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MEMORIU TEHNIC

1. INFORMATI GENERALE [}

1.1. DENUMIREA OBIECTIVULUI DE lNVESfi?l{!‘!g:. o

> MODERNIZARE DRUM DE INTERES LOCAL SAT
GALOIESTI, COMUNA DUMITRESTI, JUDETUL VRANGEA

1.2. AMPLASAMENTUL:
> JUDETUL VRANCEA, COMUNA DUMITRESTI

1.3. ACTUL ADMINISTRATIV PRIN CARE A FOST APROBAT SF/DALI:
> TEMA DE PROIECTARE

1.4. ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE:
> COMUNA DUMITRESTI

1.5. TITULARUL INVESTITIEI:

» COMUNA DUMITRESTI

1.6. BENEFICIARUL INVESTITIEI:

» COMUNA DUMITRESTI

1.5. ELABORATORUL PROIECTULUI:

» 8.C. EURO PROIECT SR.L. FOCSANI
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ANEXA 2a
(conf. Ord. MLPAT 77N/96)
Nr. 162 data 25.04.2019

Numele si prenumele verificatorului atestat
ANCA GRIGORAS

REFERAT

privind verificarea de calitate I cerinta Ad,B2,D2
a proiectului ‘MODERNIZARE DRUM DE NTERES LOCAL, SAT GALOIESTI, COMUNA DUMITRESTI, JUDETUL VRANCEA

faza _PT.+CS+DDE cs face obiectul contractului.

1.Date de identificare
- proiectant general S.C. EURO PROIECT SR.L. FOCSANI

- beneficiar : COMUNA DUMITRESTI

- amplasament COMUNA DUMITREST]
- data prezentarii proiectuluj

2 Caracleristici principale ale proiectului si ale canstuctiei

Profectul trateaza lucrarile de aducere a drumului pe sectorul km 0+000-km 0+.570),
Drum are Iafimea partii carosabile de 2,75-5,50 m si acostamentele de 2 x 0,375 (2X0,75m )m. consolidate cu aceeasi

structura rutiera ca si carosabilul.
Ca solutie de interventie s

legatura BADPC22,4 leg50/70 si imbracaminte din BAPC16rul 50/70 de 4cm grosime.
Pentru colectarea, dirijarea si evacuarea apelor pluviale prin amenajarea santurilor din beton de ciment si podete

-a optat realizarea unei structuri alcatuile din 20cm balast 12cm piatra sparta, 5cm strat de

transversate 800mm diametry, .
Prin proiect s-au prevazut lucrari de siguranta circulatiei ..

3.Documente ce se prezinta Ia verificare

- MEMORIU TEHNIC

- CAIETE DE SARCINI

- PLANURI DE SITUATIE

- PROFIL LONGITUDINAL

- PROFILE TRANSVERSALE
PROFIL TRANSVERSAL TIP

DETALII

4.Concluzii asupra verificarii proiectelor

carespunzator
Am primit 3 exemplare Am pre/da@?»gxemplgre
Investitor/Proiectant Ver_i,ﬂQatOr'tehnic atestat
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2. PREZENTAREA SCENARIULUI APROBAT IN CADRUL
SF/DALY

2.1. PARTICULARITAT! ALE AMPLASAMENTULUI

2.1.1. AMPLASAMENTUL
Comuna Dumitresti este asezatd in partea de sud a judetului Vrancea, la limita

acestuia cu judetul Buzau si are in componenta sa satele Bicestii de Jos, Bicestii de
Sus, Blidari, Dumitresti (resedinta), Dumitrestii de Sus, Dumitresti - Fats, Gloiesti,
Lastuni, Lupoaia, Motn&u, Poienita, Roscari, Siminoc, Tinoasa, Trestia si Valea Mica.
Traseul studiat se desfigoard pe teritoriul administrativ al comunei Dumitresti,
traversand localitatea Galoiesti, prezentand degradari ale corpului drumului atat datorita
fenomenelor naturale repetate (inundatii, fenomene de inghet-dezghet frecvente), cat si a

traficului existent

Drum de interes locai

La baza elabordrii “Documentatiei tehnice” a stat Tema de Proiectare si DALI.

2.1.2. TOPOGRAFIA
Comuna Dumitresti este asezatd pe cursul mediu al raului Ramnicu Sérat, intr-o

depresiune subcarpatica care poarta acelasi nume, situats in zona de sud, sud-vest a
judetului Vrancea. Mérginita de dealuri cu inaltimi ce ating si depdsesc 600 m, valea
rdului Ramnic si a Motnaului are altitudini in jur de 350 m. Este o depresiune cu aspectul

unei copai inconjurate de dealuri inalte.
Principalul emisar al apelor de precipitatii il constituie raul Ramnicu Sarat, cu
afluentii sai mai importanti : Saratel, Ramnicel, Motnau.

Apa subterana apare la adancimea de 8-10m in zonele de terasa si 10- 20 m in

zona de deali.



e e

Apa este influentata direct de precipitati si scade sau dispare din paturi in

perioadele secetoase.

2.1.3. CLIMA S1 FENOMENELE NATURALE SPECIFICE ZONE!
Din punct de vedere climatic se mentioneazd ca zonelor subcarpatice le este

caracteristica clima continentald cu veri calde si uscate care produc rapid topirea stratului
de zapada si ierni reci cu viscole sporadice puternice. Temperatura medie anuald se
inscrie intre 9-11 °C, cu maxime pana la 32 °C (iulie) si minime de pana la -25 °C (luna
februarie). Conform STAS 6054/77 adancimea de inghet a terenului natural este de 90 m.

2.1.4. DATE PRIVIND GEOLOGIA S1 SEISMICITATEA ZONEI

Din punct de vedere geologic in perimetrul comunei Dumitresti apar formatiuni
Levantine apartindnd Neogenului Superior si Cuaternarului.

Formatiunile Levantine apar in zona Vailor Ramna si Réamnic, fiind alcatuite din
argile marnoase cenusii cu intercalatii subtiri de nisipuri cu rare exemplare de Helix si
Lithoglyphus sp. Grosimea totala a argilelor cu Helix ajunge la 800m.

Formatiunile Pliocene (Meotian, Pontian, Dacian si Levantin) din punct de vedere
stratigrafic, formeazd un monoclin cu strate avand directia NESW si inclinare cca. 15°

catre SE sau Est, aflandu-se sub depozitele Cuatemarului care apar mai la Est.

in zonele cu panie accentuate sunt prezente alunecari de teren.

Amplasamentul se afla in zona cu adincimi de inghet de 0,90-1,00 m,

conf. STAS 6054/77.

Conform normativului P 100-1/2013 privind protectia antiseismica, zona pe care
urmeaza sd se efectueze lucrarile de reabilitare, se inscrie in conformitate cu STAS
11100-93 in zona corespunzétoare perioadei de colt Tc=1,6 sec si valoarea de varf a
acceleratiei ag = 0,40.

2.1.5. DEVIERILE S| PROTEJARILE DE UTILITATI AFECTATE

Conform studiilor de teren si a studiilor geotehnice, traseul supus modernizarii nu
afecteaza retelele de utilitati.

2.1.6. SURSELE DE APA, ENERGIE ELECTRICA, TELEFON

Sursele de apa ce vor deservi organizarea de santier si necesarul pentru lucrare
sunt asigurate prin reteaua publica existents pe traseu.

Sursa de energie electrics, necesara organizarii de santier va fi asigurata prin
realizarea unui brangament la reteaua de medie tensiune de pe teritoriul administrativ al

comunei traversate.



Asigurarea telefoniei pentru organizarea de santier se va asigura prin brangament
la reteaua telefonica aeriani existenta in zona terenului rezervat ce se va amenaja pentru
organizarea de santier, sursa de telefonie astfel realizata functionand numai pe perioada
executiei lucrarii dupa care va fi desfiintata.

Pentru obtinerea avizelor de bransare la toate sursele mentionate executantul va
proceda la depunerea documentatiilor tehnice de specialitate Ia detinatorii de retele,
documentatii ce vor face parte integranta din proiectul intocmit de constructor pentru

materializarea organizirii de santier.

2.1.7. CAl DE ACCES PERMANENTE

Accesul la amplasament se realizeazs din drumul national DN 2N.

2.1.8. CAl DE ACCES PROVIZORII

Caile de acces provizorii se refers la:

> asigurarea accesului la organizarea de santier
» asigurarea accesului la punctele de lucru
Pentru realizarea obiectivului se nu impune realizarea de cdi de acces provizorii

(drumuri de santier, drumuri ocolitoare sau variante provizorii). Asigurarea accesului la

organizarea de santier se va realiza prin intermediul drumurilor existente.
2.1.9. BUNURI DE PATRIMONIU CULTURAL IMOBIL

Pentru realizarea obiectivului nu sunt afectate bunuri de patrimoniu cultural.

2.2. SOLUTIA TEHNICA

2.2.1. CARACTERISTICILE PRINCIPALE ALE CONSTRUCTIILOR

B clasa tehnicd a drumurilor este “V “
® viteza de proiectare medie este 25 km/h.

2.2.2. CATEGORIA Sl CLASA DE IMPORTAN]'A
Regulamentul privind stabilirea categoriei de importanta a constructiilor aprobat prin

H.G. Nr.766/1997 si Metodologia de stabilire a categoriei de importants a constructiilor,
elaborata in aprilie 1996 de INCERC Bucuresti, incadreazs constructiile dupd importanta

lor in doud categorii:
> de importantd globald, denumite “categorii de importanta“, care privesc
intreaga constructie;

> de importantd specificd, denumite “clase de importantd“, care privesc fie
intreaga constructie, fie parti ale acesteia, dar numai sub anumite aspecte.



STABILIREA CATEGORIEI DE IMPORTANTA A CONSTRUCTIILOR

FACTORHN
DETERMINANTI / CRITERIILE ASOCIATE

Importanta vitalg

u)ameni implicali direct in cazul unor disfunctii ale constructiei
LOameni implicali indirect In cazul unor disfuncii ale constructiei
’ Caracterul evolutiv al efectelor periculoase in cazul unor disfunctii ale construcliei

FACTORII DETERMINANTI $I CRITERIILE ASOCIATE PENTRU A/

Importanta Marimea comunitifii care apeleazi la functiile constructiei si/sau valoarea bunurijor
socio-economicé adapostite de constructie
Ponderea pe care funcfiile constructiei o au in comunitatea respectivé 1
Natura gi importanta funcfiilor respective ,
implicarea ecologica Misura in care realizarea §i exploatarea constructiei intervine in perturbarea
3 mediului natural gi a mediului construit
Gradul de influen{d nefavorabila asupra mediului natural construit ,
Rolul activ in protejarea / refacerea mediului natural construit ]
Necesitatea ludrii in | Durata de utilizare preconizata l
ﬁﬂjéfgrg;steité)duratel de Méasura de utilizare in care performantele alcdtuirilor constructive depind de
4 cunoagterea evolufiei actiunilor (solicitérilor) pe durata de realizare
Mésura in care performantele functionale depind de evolulia cerinfelor pe durata de
utilizare
Mésura in care asigurarea solutiilor constructive depinde de condifiile de teren si de

Necesitatea adaptérii conditiilor

locale de teren si de mediy mediu
Mésura in care condifiile locale de teren si de mediu evolueaza defavorabil in timp

i de mediu determing activitati/ méasuri

Mésura in care conditiile locale de teren
deosebite in exploatarea constructiei

' Volumul de muncd si de ’ Ponderea volumului de munca si de materiale necesare

-

iy

construcliei pe durata de existent4 a acesteia

materiale necesare I Volumul si complexitatea activitdfilor necesare pentru mentinerea performantelor
’ Activitati deosebite in exploatarea constructiei impuse de functiunile acesteia

CRITERIULUI PUNCTAJUL p(i}
0

NIVELUL APRECIAT AL INFLUIENTEI

l

mexistent l’
|

!

|

Bedus

Mediu
LApreciabiI

Bidicat

1
2
4
6

Grupa de valori a punctajului

_Na_hq__h%_¢J-LJJ~h_LJ4

L CATEGORIA DE IMPORTANTA A CONSTRUCTIEI ’

Exceptionala (A) I >30
Beosebité (B) ’ 18- 29
LNormalé C) I 6-17
Bedusé (D) I <5

NF. crt l FACTORUL DETERMINANT l CRITERIILE ASOCIATE
' l K(n) [ P(n) I p(i) I p(ii) l piil)

I 1 | 0 | 1 l 0 | 0
| 2 1 [ 1 [ 0 [ 1 [ 1
| 3 1 [ 1 ] 1 | 1 | 0
| 4 1 | 1 [ 1 [ 1 | 0
|5 | 1 | 1 ! 1 | 1 | 1
N I S A S N SN B N
L TOTAL 5 puncte ]




Stabilirea categoriei de importantd a constructiei efectuatd conform prevederilor

Ordinului MLPAT nr.31/N din 02.10.1995 este : REDUSA(D).
Viteza de proiectare este 25 km/h.

2.2.3. VARIANTA CONSTRUCTIVA DE REALIZARE A INVESTITIEI
Documentatia de fatd cuprinde totalitatea lucrarilor necesare pentru aducerea

drumului studiat la un nivel optim de functionalitate si exploatare, asigurarea unei circulatii
rutiere si pietonale in conditii de securitate si confort.
Operatiunile necesare pentru realizarea obiectivului de investitie cuprind urmatoarele
lucrari;
- lucrari de terasamente:

executarea sistemului rutier;

- amenajarea santurilor;
realizarea unui sistem de colectare si evacuare a apelor pluviale din zona

drumului (podete);

- lucréri de siguranta circulatiei.
2.2. 4. PROTEJAREA LUCRARILOR EXECUTATE SI A MATERIALELOR DIN SANTIER

Materialele de constructie cum sunt nisipul, se vor putea depozita si in incinta
proprietatii, in aer liber, fird masuri deosebite de protectie. Materialele de constructie care
necesitd protectie contra intemperiilor se vor putea depozita pe timpul executiei lucrarilor
de constructie In incinta magaziei provizorii, care se va amplasa la inceput. In acest sens,

pe terenul aferent se va organiza santierul prin amplasarea unor obiecte provizorii :

- magazia provizorie cu rol de depozitare materiale, vestiar muncitori si depozitare

scule ;

- tablou electric ;

- punct PSI (in imediata apropiere a fantanii ori sursei de apa) ;

- platou depozitare materiale.
Se vor lua masuri preventive cu scopul de a evita producerea accidentelor de lucru

sau a incendiilor.
Pentru a preveni declansarea unor incendii se va evita lucrul cu $i in preajma

surselor de foc. Dacd se folosesc utilaje cu actionare electrica, se va avea in vedere
respectarea masurilor de protectie in acest sens, evitand mai ales utilizarea unor

conductori cu izolatie necorespunzatoare si a unor impamantari necorespunzatoare.
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MASURI $i REGULI DE PROTECTIE LA ACTIUNEA FOCULUI

1. Normele de protectie contra incendiilor se stabilesc in functie de categoria de
pericol de incendiu a proceselor tehnologice, de gradul de rezistenta la foc al elementelor
de constructie, precum si de sarcina termica a materialelor si substantelor combustibile
utilizate, prelucrate, manipulate sau depozitate, definite conform reglementdrilor tehnice
C3000 - 94.

2. Organizarea activitdtii de prevenire si stingere a incendiilor precum si a evacudrii
persoanelor si bunurilor in caz de incendiu vizeazi in principal:

-a. stabilirea in instructiunile de lucru a modului de operare precum si a regulilor,
masurilor de prevenire si stingere a incendiilor ce trebuiesc respectate in timpul executarii

lucrarilor;
-b. stabilirea modului si a planului de depozitare a materialelor si bunurilor cu pericol

de incendiu sau explozie;

-C. dotarea locului de muncd cu mijloace de prevenire si stingere a incendiilor,
necesare conform normelor, amplasarea corespunzatoare a acestora si intretinerea lor in
perfecta stare de functionare;

-d. organizarea alarmarii, alertérii si a interventiei pentru stingerea incendiilor la locul

de muncé, precum si constituirea echipelor de interventie si a atributiilor concrete;
-€. organizarea evacudrii persoanelor si bunurilor in caz de incendiu precum si

fntocmirea planurilor de evacuare;
-f. intocmirea ipotezelor si a schemelor de interventie pentru stingerea incendiilor la

instalatiile cu pericol deosebit;
-g. marcarea cu inscriptii si indicatoare de securitate si expunerea materialelor de

propaganda impotriva incendiilor.
3. Inaintea inceperii procesului tehnologic, muncitorii trebuie sa fie instruiti s&

respecte regulile de paza impotriva incendiilor.
4. Pe timpul lucrului se vor respecta intocmai instructiunile tehnice privind

tehnologiile de lucru, precum si normele de prevenire a incendiilor.

5. La terminarea lucrului se va asigura :
-a. intreruperea iluminatului electric, cu exceptia celui de siguranta ;

-b.evacuarea din incintd a deseurilor reziduurilor si a altor materiale

combustibile
-c. inlaturarea tuturor surselor cu foc deschis;

-d. evacuarea materialelor din spatii de siguranta dintre constructie si instalatii.



6. Esie obligatorie marcarea cu indicatoare de securitate executate si inontate
conform standardelor STAS 297/1 si STAS 297/2;

7. Depozitarea subansamblelor si a materialelor se va face in raport cu comportarea
la foc a acestora si cu conditia de a nu bloca cdile de acces la apa si la mijloacele de
stingere si spatiile de siguranta.

8. Se interzice lucrul cu foc deschis la distante mai mici de 3 m. fatd de elementele
sau materialele combustibile fird luarea masurilor de protectie specifice (izolare,
umectare, ecranare, etc.). Zilnic, dupa terminarea programului de lucru, zona se curata de
resturile si deseurile rezultate. Materialele si substantele combustibile se depoziteaza in
locuri special amenajate, firea pericol de producere a incendiilor.

9. Pe timpul executarii lucrdrilor la sarpante si invelitori combustibile, este interzis
focul deschis sau fumatul. Sunt exceptate dispozitivele tehnologice prevazute si asigurate

cu protectiile necesare.
10. Santierul trebuie sa fie echipat cu un post de incendiu, care cuprinde:

-gdleti din tabld, vopsite in culoarea rosie, cu inscriptia «galeata de
incendiu»(2buc.)
-lopeti cu coada (2 buc.)
-topoare tarnécop cu coada (2 buc.)
-cangi cu coada (2 buc.)
-réngi de fier (2 buc.)
-scara imperechere din trei segmente (1 buc.)
-ladé cu nisip de 0,5 mc (1 buc.)
-stingatoare portabile.
Constructorul va trebui sa aiba in vedere si respectarea Normelor de Prevenire si

Stingere a Incendiilor in conformitate cu Ordinul 1520/1976 al MTTc.

2.2.5. ORGANIZAREA DE SANTIER
Documentatia tehnicé pentru realizarea unei constructii noi prevede obligatoriu si

realizarea (in apropierea obiectivului) a unei organizéri de santier care trebuie sa cuprinda:

- caile de acces,
- unelte, scule, dispozitive, utilaje si mijloace necesare;

- sursele de energie;

- vestiare, apa potabild, grup sanitar;

- grafice de executie a lucrarilor;

- organizarea spatiilor necesare depozitarii temporare a materialelor, masurile

specifice pentru conservare pe timpul depozitérii si evitarii degradarilor;



- masuri specifice privind protectia si securitatea muncii, precum gi de prevenire gi
stingere a incendiilor, decurgand din natura operatiilor si tehnologiilor de constructie
cuprinse in documentatia de executie a obiectivului;

- masuri de protectia vecinatatilor _(traﬁ‘émitere de vibratii i socuri puternice, degajari

mari de praf, asigurarea acceselor necesare). _




il. MEMORIU TEHNIC
1. DESCRIEREA LUCRARILOR

Documentatia| de fata cuprinde totalitatea Iucranlor necesare pentru aducerea

drumului studiat la un nivel opti

T de furLctlonalltate si exploatare i

rutiere si pietonale in condltu de securitate si confort.

Starea generalg a drumului studiat este proasts, mai ales in perioada toamna-iarna
sau in perioadele cu Arecnpltatu abundente. Degradérile de pe partea carosabild sunt cele
specifice drumurilor bglastate Ia care nu s-au mai executat lucréri de intretinere curents si
periodica de mult timp
Aducerea drumurilor in stare tehnicd corespunzatoare desfasurarii traficului in
conditji de siguranta de cétre administratarul drumului este obligatorie.

Ca solutie penﬂru restabilirea viabilitatii drumului de interes local, se recomanda
lucréri| de modernizare a traseuldi prin realizarea unei structuri rutiere, corespunzatoare
clasei tehnice a drumului.

in profil transversal drumul de interes local va avea oF.

2,75 m, incadrata de acostamente|de 2 x 0,375 m.
Acostamentele se vor executa cohsolidate avand &

drumul studiat.

Lucrarile de punere in siguﬂanta a drumurilor constau si iiRgy
|
|

colectare si evacuare a|apelor pluviale din{zona drumurilor. \C\

I
I

\
|
i
|
i
i
|

s
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i 2. PREZENTAREA PROIECTULU!

Operatiunile necesare pentru realizarea obiectivului  de investitie cuprind

. -
urmatoarele lucrari:

- luciéri de terasamente;

- exeicutarea sistemului rutier;

- amenajarea santurilor;
- realﬁzarea unui sistem de colectare si evacuare a apelor pluviale din zona
|
drumului (podete);
|

- lucréri de siguranta circulatiei.
f

2.1.Trasfeu! in plarp
Traseul drumului IJn planeste proiectat pe traseul drumului existent si nu sunt
) afectate suprafete de teren din proprietate privata sau de stat, avand o lungime totala de
570,00 m.
Elementele geometrice in plan sunt stabilite in conformitate cu STAS 863/85 pentru

viteza de proiectare de 25 km/h.

2.2 Proi]’lul in lung
Profilul longitudinal| al drumului se mentine ca elemente geometrice, linia rogie
urmarind axul traseului existent.

Aliniamentele axuluj drumului se racordeaza intre ele prin curbe in arc de cerc $i

raze avand marimile inscrise in proiect.

A4

2.3. Profilul transv#rsal tiy

In concordanta cu nlormele tehnice actuale i tinand cont de clasa tehnics in care

se incadreaza, drumul de interes Jocal s-a proiectat cu latimea partii carosabile variabila,
astfel:

-km 0+000Q - km 0+030 (intersectia cu drumul national DN 2N)

\
+ latime parte carosabila 5,50 m Vo
*aco staﬁer1te 2x0,76m . o e
f )} _t)’[/ f
-km 0+03( - km 0+570 0 ; -
. \ \&//
¢ latime parte carosabila 2,75 m /TL
o acosst:?m ente 2 x 0,375 m.

s
[

|
oo



Latimea platformei este variabila intre 7,00 si 3

50 m gi este incadratd de sar furi,

amplasate de o parte sau de alta a drumului.

!

Drumul de iniereé local se realizeaza in doua pante (km 0+000 - km 0+030) si cu o
bandé de circulatie iﬁtr=oj siq%guré panta (km 0+030 - km 0+570).

|
Panta tr‘ansversa!é % fi de 2,5% pentru asigurarea scurgerii apelor.

2.4. Amenajarea gls&emuluu rutier proiectat

Structura construq:tn/a propusa si verificatd prin calculul de dimensionare a

sistemului rutier, consta htr=

» fundatie din
> strat de piat

» strat de legatur

grosime de 5 cr

> strat de uzuq‘a d

4
!

un complex rutier cu urmétoarea alcatuire:

ast in grosime de 20 cm;

8 $paﬁé amestec optimal in grosime de 12 cm; | ‘

a din BADPC 20(BADPC 22,4 conf, AND 605 actua"lizat), in
i
in beton asfaltic BAPC16, in grosime de 4 cm. i

,‘
In zona intersectiei cu drumul national (km 0+000 - km 0+030), sistemul ;rutier va

avea urmatoarea alcatuire:

> fundatie din bals

> strat de piatra
> strat de legat

» strat de uzurs

2.5. Amenajare acéf

Acostamentele au 13

drumul aferent.

In zona intersectiei
laterale, acostamentele au

in grosime de 10 cm.

2.6. Amenajare drui
Pentru asigurarea viz
drumurile laterale pe o iur
aceeagsi structurd ca si drum

» fundatie din ba
» strat de piatra ¢

A sparta amestec optimal in grosime de 15 cm:
g din BADPC 20( BADPC 22,4), in grosime de 6 cm;

in beton asfaltic BAPC16, in grosime de 4 cm.

’ i
\'

!
t i grosime de 30 cin; |

:fmente
timea de 0,375 m, fiind consolidate cu aceeasi structura ca si

timea de 0,50 m si se realizeazs imRiet[Llite cu piatra| sparta

drumul national (km 0+000 - km 0+030) si ia drumurile

(.f{ .‘ \

muri laterale

abilitatii lucrarilor este necesars Si amenaﬁarea intersectjilor cu
gime de 10,00 m, prin realizarea unui sistem rutier |avand

uri
last in grosime de 20 cm:

sparta amestec optimal in grosime de 12 cm ;

AN

S, e

|

e studiate;

|
;
!




> strat de legatura din BADPC 20, (BADPC 22,4 conf. AND 605 aciualizat)
fn grosime de 5 cm:

> strat de uzura din beton asfaltic BAPC16, in grosime de 4 cm,.

Prin aceste lucréri se va evita aducerea pe pariea carosabild a drumului modernizat

a podmolului de pe drumurile laterale.

2.7. Santuri si rigole
Pentru asigurarea colectarii si evacudrii apelor pluviale de pe platforma drumului se
realizeaza ganturi dalate de o parte sau de alta a drumului, continuitatea scurgerii apelor

fiind asigurata prin existenta podetelor de acces la proprietétile din zona drumului studiat.

SANT DALAT
NR. sténga dreapta
oRT: POZITIE POZITIE
KILOMETRICA | LUNGIME | ) omeTRICA | LUNGIME
1 km 0+00 15,00 km 0+052 15,00

km 0+000 - km 0+106 | 106,00 km 0+284 10,00
km 0+250 - km 0+307 57,00

2

3

4 km 0+339 - km 0+398 59,00
5 km 0+412 —km 0+570! 158,00

TOTAL 420,00 m

[ 413

Protejarea sectiunii de liberd scurgere a elementelor pereate se va face prin

executia urmatoarelor straturi:

-nisip pilonat de 5 cm grosime;
-pereu din beton C25/30 de 10 cm grosime
Descércarea apelor din santuri se face la distante cat mai mici, in functie de

configuratia terenului, pentru a se evita stagnarea apelor in zona drumului.

2.8. Amenajare podete
Pentru amenajarea descarcaril apelor pluviale din zona drumului de interes local, se

vor executa podete tubulare Dn 800 mm.

NR. CRT. Padet Dn 800 mm, L = 6,00 m
1 km 0+052
2 km 0+284
3 km 0+395 ) |
01
TOTAL 3,00 -

2.9. Siguranta circulatiei - JSemnalizare rutiera

. I, . . . . o
Pentru lucrérile ce se executa la corpul si platforma drumului sub directa influenta a

circulatiei, vor fi prevazuti piloti de irijare a circulatiei si persoane ce vor Acinnra atht



protectia personalului ?J- nu‘im” cat si siguranta si fluenta circulaiei pe sectorulde drum pe

care se executd lucrari qif—ia modernizare. |

ecare punct dé lucru a fost prevazut cu table indicatoare, prin care se face

cunoscut ca pe tronsonui respectiv se efectueaza lucréari specifice de drumuri. ‘

|
Proiectarea s sisterului de semnalizare va fi efectuat atat pentru traseul studuat cat si

pentru caile de comumcétu rutiere care il intersecteazi cu acces la aceasta. f

l
Pe zona in care dlferenta de nivel intre marginea taluzului si piciorul acéstuua este
mare (km 0+000 - km ¢)+009 partea stanga), se va monta parapet elastic ‘deformabll

pentru protejarea Ia ever+tuale iesiri de pe partea carosabila si pentru redlrecglonére.

. | .
Se vor respecta pﬁevederile STAS 1848/7-2015 si STAS 6900-95. !
l.a realizarea lucranlor se vor utiliza numai materiale agrementat' conform
reglementarilor nationale in vigoare, in conformitate cu prevederile HG 766/97 si Legea

10/95 actualizata si cele care nu sunt agrementate vor fi insotite de Certificate de'{ Calitate.
J
3. CONSIDERATIUNI FINALE 1

Documentatia de /fatd cuprinde totalitatea lucrarilor necesare pentru |aducerea

drumului judetean la un nivel optim de functionalitate si exploatare, asigurarea unei

circulatii rutiere in conditii de securitate si confort.

n general prin lucrérile de amenajare a platformei carosabile nu sun’ afectate
dotarile de retele edilitare (iluminat, alimentare cu ap, retele telefonice, canalizare).
fnainte de inceperea lucrarilor, odats cu predarea amplasamentului, beneficiarul mpreuna
cu constructorul va convoca pe teren definatorii tuturor retelelor edilitare in zorlé pentru
recunoasterea traseelor,' luandu-se masuri pentru protejarea, eventual devierea lacestora

in scopul evitarii deteriorarii lor si asigurarii lucrului fara pericol de accidente.

Executarea lucrarilorde suprastructura va incepe dupa pregatirea corespunzitoare a
|

patului drumului, asigurarea planeitatii cu respectarea prescriptiilor STAS-urilor si
normativelor specifice STAS 2914/84, STAS 2916/87 si Normativ C182/§7fb@ntyu lucrari

de terasamente. : A
~ L © ¥y =
4. CAPACITAT! K \ B }( P
Principalele cantititi de lucrari sunt; o \Y
» lungimea totald a traseului supus studiului: 5,570 km
» terasameq.te sapatura: 224,00 mc 1
> strat de baast: 595,00 mc

| . |
» strat de piatra sparta amestec optimal: A8 N0 e



> sirai de legadiura BADPC 20(BADPC 22,4): 316,001

» strat de uzura BAPC16: 2240,00 mp
> santuri dalate: | 420,00 ml

> podet tub!ular Dn 800 mm: 3 buc

» parapet metalic: 9,00 m

> semnalizare rutiera: 0,58 km echiv

4.1. GRAFICUL GENERAL DE REALIZARE A INVESTITIE!

Grafic fizic de executie - 13,0 luni

ANUL | ANUL Il

Denumire categorii lucréri

! ] ] v v \i Vi viil 1X X X! X 1

Achizifii lucrari proiectare,
consultanta

Proiectare si inginerie

Achizitie lucréri de 7
constructii

Executia investiiei ,

3. LISTA STANDARDELOR $I NORMATIVELOR DE
REFERINTA

Standardele si normativele avute in vedere la elaborarea documentatiei sunt

urmatoarele:

» STAS 863/1985 - E
» STAS 10100/2/1 99? — Zonarea seismica a Romaniei

ementele geometrice ale traseelor de drumuri

» STAS 6054-77 — Teren de fundare. Adancimi maxime de inghet. Zonarea
teritoriului Romaniei;

»STAS 1913/13-83 |- \Teren de fundare. Determinarea caracteristicilor de
compactare gu incercarea Proctor;

» SR EN 12620:2013 - Lucréari de drumuri. Agregate naturale de balastiers. Conditii
tehnice de calitate;

» SR EN 12620:2013
tehnice de calitate;

> SR EN 12620+A1:2008 Lucréri de drumuri. Agrigate nurale de balastiers,
Conditii teh AN

Lucrari de drumuri. Agregate naturale de balastiera. Conditii

ce de calitate; N

VAN

-




» SREN 13043:2008- Lucrari de drumuri. Agregate naturale de balastiers. Conditii

tehnice de calitate:
» SR EN 13043:2013- Lucrari de drumuri. Agregate naturale de balastierd. Conditii

tehnice de calitate;
> SR EN 13242:2013~ Lucrari de drumuri. Agregate naturale de balastiera. Conditii

tehnice de calitate;
» SR EN 13242+A1:2008- Lucrari de drumuri. Agregate naturale de balastiers.

Conditii tehnice de calitate;

» SR EN 12620:2013- Agregate naturale si piatra prelucratd pentru lucrari de
drumuri. Conditii tehnice de calitate:

> SR EN 12620+A1:2008- Agregate naturale $i piatra prelucratd pentru lucrari de
drumuri. Conditii tehnice de calitate;

» SR EN 13043:2003- Agregate naturale si piatra prelucratd pentru lucrari de
drumuri. Conditii tehnice de calitate:

» SR éN 13043:2013- Agregate naturale si piatr3 prelucrats pentru lucrdri de
drumun Conditii tehnice de calitate;

» SR EN 13242:2013~ Agregate naturale si piatrd prelucrata pentru lucrari de
drumbn Conditii tehnice de calitate;

> SR EN 13242+A1:2008— Agregate naturale si piatr3 prelucrata pentru lucrari de
drumuri. Conditii tehnice de calitate;

> STAS Jv1667-=76 — Agregate naturale grele pentru betoane si mortare cu lianii

. minerali; |

> STAS ﬁ0473/2-86 — Lucrari de drumuri. Straturi rutiere din agregate naturale sau

pamanturi ‘stabilizéte cu lianti hidraulici sau puzzolitici. Metode de

determinare si incarcare;

» STAS 6400-84 — Lucréri de drumuri - Straturi de baz3 si de fundatie;

» STAS 2900-89 — Latimea drumurilor;

> SR EN| 13108-1:2006 — Lucrari de drumuri. imbrécéminti bituminoase cilindrate

executate la cald. Partea 1: Conditii tehnice pentru mixturi asfaltice;

|
»SR EN 13108-1:2006/AC:2008— Lucréri de drumuri. Tmbrécéminti bituminoase
’cmndrate executate la cald. Partea 1: Conditii tehnice pentru mixturi

asfaltlce
> SR EN 13108-2:2006—~ Lucrari de drumuri. Imbracammtl bituminoase mlmdrate

executate la cald. Partea 1: Conditii tehnice pentru mixturi asfaltice;
- cf\ o

i
i
|



» 55 57:@\’ 13108-2:2006/AC: 2008 Lucrar de drumuri. imbracammi@ bituminoass
cilindrate executate la cald. Pariea 1: Conditii tehnice pentru mixturi
‘ . asfaltice;

» SR EN 13108-20:2006— Lucréri de drumuri ?mbrécéminti bituminoase cilindrate
\ executate la cald. Partea 1 Conditii tehnice pentru mixturi asfaltice;

» SR EN 13108-20:2006/AC:2009~ Lucrari de drumuri, imbracaminti bituminoase
‘cmndrate executate la cald. Partea 1: Conditii tehnice pentru mixturi
asfaltlce

» SR EN 13108-21:2006— Lucrari de drumuri. lmbracammtl bituminoase cilindrate
executa‘te la cald. Partea 1: Conditii tehnice pentru mixturi asfaltice;

» SR EN 13108-21:2006/AC:2009- Lucrdri de drumuri. lmbracammtl bituminoase
cﬂmdraﬁe executate la cald. Partea 1 Conditii tehnice pentru mixturi
asfaltlce

» SR EN V13108 3:2006- Lucrari de drumuri. lmbracammtl bituminoase cilindrate
éxecutate la cald. Partea 1: Conditii tehnice pentru mixturi asfaltice;

> SR EN | 13108 3:2006/AC:2008~ Lucrari de drumuri. lmbracammtl bituminoase

cilindrate executate la cald. Partea 1: Conditii tehnice pentru mixturi

asfaltice;

).

» SR EN 113108-4:2006- Lycrari de drumuri. imbrécémingi bituminoase cilindrate
xecutate la cald. Partea 1: Conditii tehnice pentru mixturi asfaltice;

[4))

>8R EN (13108-4:2006 AC:.ZO?B— Lucrari de drumuri. Imbracammtl bituminoase
c"flindrate executate la cald. Partea 1: Conditii tehnice pentru mixturi
asfaltice;

>S8R EN 13108-5:2006+ Lucrdri de drumuri. fmbrécéminti bituminoase cilindrate
executate la cald. Partea 1: Conditii tehnice pentru rhixturi asfaltice;

»SR EN 13108-5:2006/AC:2008— Lucrari de drumuri. Tmbrécéminti bituminoase

cald. Partea 1: Conditii tehnice pentru mixturi

cilindrate| executate

a#faltice;

> SR EN 13108-6:2006— Lucrari de drumuri. imbrécéminti bituminoase cilindrate
executate la cald. Partea 1: Conditii tehnice pentru mixturi asfaltice;

>S8R EN 13108-6:2006/AC:2008~ Lucrari de drumuri. Tmbrécéminti bituminoase

cilindrate %executate la cald. Partea 1: Conditii tehnice pentru mixturi

asfaltice; [
| -
» SR EN 13108-7:2006~ | Lucrari de drumuri. Imbracaminti bituminoase cilindrate
executate |a cald. Partea 1: Conditii tehnice pentru mixturi asfaltice;
-

| | AL I
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#ERCEN 13108-7:2006/AC:2008— Lucrar de drumuri. Imbricmingi bituminoase
cilindrate executate Ia cald. Partea 1: Conditii tehnice pentru mixturi
asfaltice;
» SR EN 13108-8:2006— Lucrari de drumuri. fmbrécéminti bituminoase cilindrate
executate la cald. Partea 1: Conditii tehnice pentru mixturi asfaltice;
» STAS 10796/1 + 3/1979 — Constructii anexe pentru colectarea si evacuarea
apelor- Prescriptii de proiectare:
» STAS 1759 - 88 - Incercari pe betoane. Incercari pe betonul proaspat.
Determinarea densitatii aparente, a lucrabilitatii, a continutului de agregate
fine si a inceputului de priza:
> STAS 1709/1=90 ==!Actiunea fenomenului de inghet - dezghet la lucrdri de drumuri.
Prevenirea si remedierea degradarilor. Prescriptii tehnice;
> STAS 1709/3-90 - Actlunea fenomenului de inghet — dezghet la lucrari de drumuri.
| Deijermlnaﬁea sensibilitatii la inghet a pamanturilor de fundatie. Metode de
| det@rmmaré

>C 1é=84 - Normatlv pentru realizarea pe timp friguros a lucrarilor de constructii gi
| instalatii aferente;

i

» STAS 5088475 — Lucrari de arta. Hidroizolatii. Prescriptii de proiectare

> STAS 1848/7-2015 -~ Semnalizare rutiera; Marcaje rutiere;

Ordin AND 8§54-2002 — Normativul privind intretinerea si repararea drumurilor
publice; e =

Ordin f‘ND 514/200 - Regulament privind efectuarea , Ce\gﬂ 9

intretinere si reparatii curente la drumurile publice.

H.G. 766/21.11.1997 |- Regulamentul privind agremé
procedee si echipﬂmente naoi in constructii

Ordin M.L.P.AT. nr. 9/N/28.10.1996 — Regulament pnv
in constructii

Ordin ML.P.AT. —431-50/1998 (M.O. 138 bis/1908) <

O.G. + M.L.P.A.T 31/N/1995 + Stabilirea categoriei de importanta a constructiei din

punct de vedere al nivelului de calitate \ \ -
Legea ni 10/1995 actualizata - Legea calitatii in constrt}ctu\ \
—} i N .
DlR%CTOR Wl A S PROIECT,
ing. Dorinel MODRE'ANU =1 N g \ ing. Gabhela PA VEL
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BREVIAR DE CALCUL
DIMENSIONARE SISTEM RUTIER

Metoda analiticd de dimensionare se bazeazd pe stabilirea unei alcatuiri a

sistemului rutier, In conformitate cu

verificarea starii de solicitare a acestui?qa

prevederile prescriptiilor tehnice in vigoare si

sub actiunea traficului de calcul, astfel incat s se

N . o o . . of .
indeplineasca urmatoarele criterii de dimensionare:
= Deformatia specificd de intindere s& fie mai micé decat deformatia specifica

admisibild, la baza straturilor bituminoase;
= Deformatia specificd de compresiune s& ramana in’ferio&gfaeformatiei specifice

admisibile, la nivelul patului drumului.

Etapele de calcul ale acestei metode sunt:

1. Stabilirea traficului de calcul;

Stabilirea capacitatii portante la n

2
3. Alegerea unei alcatuiri a sistemului rutier;

4. Analiza sistemului rutier la solicitarea osiei standard;
5

Stabilirea comportarii sub trafic a

ivelul patului drumului;

structurii rutiere.

La dimensionarea sistemelor rutiere suple si semirigide se ia in considerare traficul

de calcul corespunzator perioadei de p

erspectiva, exprimat in osii standard de 115 kN,

echivalent vehiculelor care vor circula pe drum. \ .
, 1 Y
o b
Osia standard de 115 kN prezintd urmatoarele caracteristici: Lo ’ o
— Sarcina pe rofile duble : 57,5 kN; q \ &&,ﬁ/

-~ Presiunea de contact : 0,625 Mpa;

- Raza suprafefei circulare echiv,

0,171m.

Conform Normativului AND 554,

functionare (initiala sau intre doua repar

de 10 ani.

i TN

alente suprafetei de contact pneu - %arosabil:

2002, Anexa 4, Tabelul 1, durata normala de
atii capitale) a sectoarelor de drum comunal este
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Dimensiojnarea structurii rutiere se va face pentru perioada de perspectiva de 10
ani, prevazuta d% pct. 2.1 din Ordinul M.T. nr.46/1998.

Tr:%ﬁcul de calcul se exprima in milioane de osii standard de 115 kN (m.o.s) si se
stabileste{ pe ba%a structurii traficului mediu zilnic anual in posturile de recenzare aferente

J | .
sectoruluilde druim, cu relatia ;
|

Nc 5'3 365 x 1 0°X pp X Cy X(No.sr * NosF)2 (M.o.s.)

Unde: }
365 - nuﬁnérul de zile calendaristice dintr-un an ;
P - perioada de perspectiva, in ani, p, =10 ani;
Cr | - coejficientul de repairti;ie transvesala, pe benzi de circulatie, C;=0,5 ;

no,s,§ - nt. de osii standard| de 115kN, corespunzator anului de dare in exploatare a
drumului, l§tabilit prin interpolare;

no,s,ﬁj — nr| de osii standard de 115kN, corespunzator sfarsitului perioadei de
perspectivz’a luata in considerare, étabilit prin interpolare.

|

Rezulta urmatorul trafic de calcul, in milioane de osii standard de 115 kN, conform

relatiei de mai su? :
Nc=0,08 (m,o.s.)
Astfel, traficul de calcul fiind situat intre 0,03 — 0,10 m.o.s., conform Normativului CD

155-2001, clasa de trafic este usor.

Caracteristicile de deformabilitate ale pamantului de fundare se stabilesc in functie

de tipul pamantului, de tipul climateric al zonei Tn care este situat drumul si de regimul

hidrologic al complexului rutier.
Stabilirea valorii modulului dinamic al pamantului de fundare:

s |Pamantul de fundare: P5; -
& |Regimul hidrologic: 2a . \ “

o ST
¢ |Tip climatic ll; o

p Wn o7 %’J’ {ij ey e
e Ep= i@ Mpa, p=0,42. é ‘ M=

|
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Unde :
Ep —~ modul de elasticitate dinamic al pamantului de fundare ;

. — coeficientul ui Poisson.

Se propune pentru verificare urmatoarea structura rutiera:

—4 cm strat de uzura BA PC 16
5 cm strat de legatura BAD PC 20

12 cm piatra sparta amestec optimal

20 cm strat din balast

28 cm fundatie balast existenta

Denumirea materialului din strat | h (cm) | E (MPa) n

Strat de uzura din BAPC 16 4 3600 0.35
Strat de legatura BADPC 20 5 3000 0.35
Piatra sparta amestec optimal 12 500 0.27
Balast 48 225 0.27
Pamant - 70 0.42

Grosimile straturilor rutiere si valorile de calcul ale modulilor de elasticitate dinamici
si ale coeficientilor lui Poisson sunt stabilite pentru perioada de perspectiva de 10 ani.
Unde:

¢ Valorile de calcul ale modulului de elasticitate pentru tipurile de pamant sunt in
functie de tipul climatic al zpnei si de regimul hidrologic al éo\m‘pﬁxului rutier, iar
valoarea coeficientului lui Poisson se stabileste in functie de Egtll pém%ntului;
)

a0y
(;%’5/ \ (N /—""i?l/ -




¢ Valoarea de calcul a modulului de elasticitate al balastului se stabileste cu relatia:
Eb=0.20 hy"*x Ep  incare hy - grosimea stratului de balast
Ep — modulul de elasticitate al pamantului de fundare, in Mpa
Eb=0.20 x 480°* x 70 = 225,26 Mpa

Analiza sistemului rutier la solicitarea osiei standard comporta calculul cu programul
CALDEROM al urmatoarelor componente ale deformatiei:
- deformatia specifica orizontala de intindere, la baza straturilor bituminoase (&), in
microdeformatii,
- deformatia specifica verticala de compresiune, la nivelul patului drumului (g2), in

microdeformatii.

ri=0cm r2=0cm
z1=9cm z2 =69 cm
Parametrii problemei sunt
Sarcina..... 57.50 kN
Presiunea pneului 0.625 MPa
Raza cercului 17.11 cm

Stratul 1: Modulul 3600. MPa, Coeficientul Poisson .350, Grosimea 4.00 ¢m
Stratul 2: Modulul 3000. MPa, Coeficientul Poisson .350, Grosimea 5.00 cm
Stratul 3: Modulul 500. MPa, Coeficientul Poisson .270, Grosimea 12.00 ¢cm
Stratul 4: Modulul 225. MPa, Coeficientul Poisson .270, Grosimea 48.00 cm
Stratul 5: Modulul  70. MPa, Coeficientul Poisson .420 si e semifinit

REZULTATE: EFORT DEFORMATIE DEFORMATIE

R Z RADIAL RADIALA VERTICALA , K\:i
cm  cm MPa  microdef microdef SN
0 -9.00 741E+00 .206E+03 -.304E-+03 ;?)@@ :

0 9.00 -366E-02 .206E+03 -.780E+03 0

.0 -9.00 741E+00 .206E+03 -.304E+03 ‘ 3 \f;//’a_//
0 9.00 -.366E-02 .206E+03 -.780E+03 AT :

.0 -69.00 .358E-01 .144E+03 -.189E+03 <\l

0 69.00 B13E-03 . 144E+03 -.338E+03 \Ak

D . Cota la care se ex: £2
enumire calculeaza . Valoare
strat analizat (cm) {microdef.)
Straturi bituminoase l -9 er I 206
Strat balast I -51 &z , 338
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|
N1
f

Aceastd verificare are drept sﬁ:op compararea valorilor calculate ale deformatiilor si
tensiunilor specifice cu cele admﬁéibile, stabilite pe baza proprietailor de comportare a
. SN . . oy S
materialelor. Se considerd c& un sistem rutier poate prelua solicitarile traficului

corespunzator perioadei de perspectiva dacad sunt respectate concomitent urmatoarele

criterii: f

» Criteriul_deformatiei specmce de intindere admisibild la baza straturilor bituminoase,

este respectat daca rata de degradare prin oboseald (RDO) are o valoare mai mic

sau egala cu RDO admisibil: f

|
L RDO < RDOadm

‘

Unde. j

RDO = Nc /Nadm = 0,08/ 1,60 = 0,05 iar

RDOadm =0.10

N¢ - trafficul de calcul, in milioane osii standard de 115 kN;

Nadm - numdr de solicitiri admisibil, in milioane osii standard de 115 kN, care poate fi
preluat de straturile bituminoase, corespunzator stirii de deformatie la baza

acestora. Se stabileste cy ajutorul legilor de oboseald a mixturii asfaltice, in

functie de categoria drumului si de traficul de calcul.

° Pentr['u Nc <1 m.os.O0
Nadr’;n = 24,5x10% x (5, )% = 24,5x10° x (206)*¥" = 1,60 (m.o.s.)

Unde:
r = deforrﬁa;ie specifica de intin

programul CALDEROM.

ere la baza straturilor bituminoase, calculatiy cy

X

» Criteriul deformatiei specifice ver‘i:lcale admisibile la nivelul pamantului de fundare, este

\11‘-

respectat!dacé: | (/\ -

| A 'ﬁd

|
5 €, < €ad Yy o /
“ I Z zadm | YA \;\
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!
Unde: |

g, — deformatia specifica |

i

verticala de compresiune la nivelul pamantului de fundare, in

microdeformatii, calculata cu programul CALDEROM;

€adam — deformatia specifi
microdeformatii.
&

Szadm = 600 x Nc28 = g

Sz: 338 < Ezadm= 1217

in concluzie, structura
dimensionare a sistemelor r

calcul pe perioada de persp

Pentru Nc <1 m.o.s.

ca verticald admisibila la nivelul pamantului de fundare, in

Ol
00 x (0,08)°% = 1217

rutiera propusa verifica criteriile previzute in normativul de
utiere suple si semirigide si poate prelua volumele de trafic de

ectivd de 10 ani.
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Adéncimea de inghei:: in_complexu! rutier Vi
a) Adancimea de inghet in pamantul de fundatie "Z" se stabilegféjée baza urmatorilor

parametri:
- tipul climatic al zonei: Ii;
- tipul pamantului de fundatie: P5
- conditii hidrologice éle complexului rutier: 2a ;
Z = 90 cm - conform S#’AS 1709/1-90 (adancimea de inget-dezghet in pamantul de
fundatie) | _
b) Grosimea echivalenta a sistemului rutier "He" se stabileste pe baza grosimilor straturilor
rutiere si a coeficientilor de echivalare a capacitatii de transmitere a caldurii specifice
fiecarui material din alcatujrea sistemului rutier:
He =3 h;x Cy
Unde:
He - grosimea echivalenta de calcul la inghet a sistemului rutier;

hi — grosimea stratului rutier luat in calcul, in cm:
Ct — coeficientul de echivalare a capacitstii de transmitere a caldurii specifice

v

fiecarui material din alcatuirea stratului rutier luat in calcul.

|
He=4x0,50+5x0,60+12x0,70 + 48 x 0,80 = 54,80 cm.

¢) Adancimea de inghet in complexul rutier "Zer"
Adancimea de inghet in complexul rutier se considera egala cu adancimea de inghet in

pamantul de fundatie, la care se adauga un spor al adancimii de inghet " AZ" (determ_igat

de capacitatea de transmitere a cacldurii de straturile sistemului rutier). Pavy G «
P %
AZ = Hsr - He = 69,00 — 54,80 = 14,20 cm gy L :
!‘ i ’l';k \ N :?l =
Zor = Z + AZ = 90,00 +‘ 14,20 = 104,20 cm; \\; o
: } A}

unde: 5 |
Hsr — grosimea sistemului ru'rli:ier din straturi de materiale rezistente la inghet, in cm.
‘ |

Hsr = 69 crn : | |
‘ I
i
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Prevenirea degradarilor din inghet-dezghet:

Prevenirea degradarilor din inghet-dezghet se face prin verificarea rezistentei la
actiunea inghet-dezghetului a structurii rutiere. 7

Gradul de asigurare la patrunderea inghetului in complexul rutier:
K= He / Zcr = 54,80 / 104,20 = 0,53 < 0,55
0,85 — gradul de asigurare Ia pairunderea inghetului K, corespunzator pamant tip P5, tip
climatic Il, sistem rutier nerigid, cu straturi bituminoase cu grosimea totala<15 cm, fara
strat stabilizat cu lianti hidraulici sau puzolanici (tabel 4, STAS 1709/2-90).

In conformitate cu STAS 1709/1-90 privind “Adancimea de inghet in complexul

rutier”, amplasamentul drumurilor se situeaza in zona de tip climatic 1, iar tipul pamantului

din terenul de fundare este P5.
Tinand seama de regiunea in care se situeaza drumur OC@ fafidul kagnozat,
N , 7N
S&Fiar di

precum si de STAS 1709/2-90 privind “Prevenirea si remedi
dezghet” am considerat conditiile hidrologice ale comple

intrucat prin modernizare se asigura:
—~ impermeabilizarea imbracamintii rutiere;
— scurgerea apelor de pe terenurile inconjuratoare;
— imbracamintea bituminoasa fiind noua, indicele de degradare este = 0;
- apa freatica se afla la o adancime mai mare de 3.00 m sub adancimea de inghet

Her la pamantul de tip P5.
In concluzie, structura rutiera nu 'gste ferita de actiunea apei, insa prin

e
impermeabilizare putem preveni actiunea fe ”?luenului de inghet-dezghet.

i

INTOCMIT, VERIFICAT,
ing. Andrega VISAN N .o ing. Gabriela PAVEL

’:Bu \\ .
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- PROGRAM DE @@5‘@‘%@9@
AL PROIECTANTUﬂ Ul PRIVIND EXECUTIA LUCRARsLegP
INCLUSIV FAZE DETERM&NATE CONFORM PREVEDERiLOR LEGIH NR 10/1995
SI HGR 766/1997 R e

INVESTITIA: M@DERNHZARE DRUM DE INTERES LOCAL, SAT GAL@EEST
COMUNA DL%METREST JUDETUL VRANCEA

BENEFICIAR: COMUNA DLPMETRESTB
NUMAR PROIECT: 1903/2@&9

Faze de lucrari @are se verifica sau se | Participanti I Documentul ce
ert receptioneaza calitativ pentru care trebuie l b I B I “ I ,7 se infocmeste
’ infocmite dqcum@nte de atestare
1._| Predare amplasament si reperi NN P.V.
2. | Verificare lucrari terasamente — verificare patdrum | * |+ [+ ] P.VR.
3. | Verificare fundatie baldst N PVR.
4. | Verificare piatra sparta amestec optimal L I * T 11 PVFD
5. | Verificare ancadramente - acostamente NN P.VR.
6. | Verificare strat de legatuta BADPC 20 (BADPC224) | * | * | " | * [ PVFD,
7. | Verificare imbracaminte asfaltica BAPC 16 NN P.VR.
8. | Verificare calitativa santuri pereate RN R PVR.
9. | Verificare cote de fundare podete N PVR.
10. | Verificare montare dispozitive de siguranta a [ . I . l . I P.VR.
circulatiei I
11. | Receptie finala obiectiv | [T+ P.V.F.D.
Abrevieri: | inspector ISC PVFD proces verbal faza determinata
P proiectant PV proces verbal
B beneficiar(consultant)
E executant(contractor) PVR proces verbal de receptie

Executantul(contractorul) va anunta factorii implicati in control la termenul prevazut de lege tinand cont de
I, graficul de executie propus).

periodicitatea de executie si de verificare(conform caietelor de sarcini,

|
|

|
|
|
EXECUTANT(CONTRACTOR): ; \PROUEQTANT BENEF'CIAR(CONSULTANT)I
8 ¢ EUR@ PR@ E@T S COMUNA DUMITRESTI
| - \—/; : = N
| = \"} .\ \\ ) *\i\
[ \ -
] O A g
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PROGRAM PENTRU ASIGURAREA URMARIRI CURENTE
A COMPORTARII IN TIMP A LUCRARII

la lucrarea: MODERNIZARE DRUM DE INTERES LOCAL, SAT GALOIESTI,
COMUNA DUMITRESTI, JUDETUL VRANCEA

COMUNA DUMITRESTI
in calitate de beneficiar reprezentat prining.........................

S.C. EURO PROIECT S.R.L.
in calitate de proiectant reprezentat prin ing. Gabriela PAVEL

Intruniti in baza:
Legii nr. 10/18 ian. 1995 privind calitatea in constructi - art.18 - publicata in M.O.

nr.12/24.ian.1995; ‘

|
Hotararea Guvernului Romaniei Nr. 766 din 21 nov.1997 pentru aprobarea Regulamentului
privind calitatea in constructii (pj‘ublicata in M.O. nr.352/10.dec.1997):

Ordinul nr. 57/N/18.08.1999 privil‘nd aprobarea “Normativului privind urmarirea comportarii in timp
a constructiilor “ indicativ P 130/1999.

|
|
|
[
|
|
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Me | Element Modul de | Fenomene mg;?@ Periodicitatag | COMPonenia | Docuinent

ert. urmarit observare | urmarite dispozitive comisiei Mmheiaiaaé

0 7 2 3 4 5 6 7

1| Sistem rutier drum | Vizual -denivelari | -ruleta Dupa fiecare | Administrator | Raport

Masuratori | -valuri ~dreptar anotimp in | (min. 3fdin......
topografice | -ornieraj -lata si | primii 2 ani si | persoane) si relevey
-fisuri boloboc apoi de doua | din care unul fotografii
-Crapaturi -lupa ori pe an cu studii
-faiantari -aparat foto | (vara si | superioare
-imbatraniri | -pensula toamna )

2 | Hidroizolatie Vizual -infiltratii -ap. foto De doua ori pe | Administrator | Raport
-releveul an in primii doi | (min. 3ldin......
petelor ani apoi anual | persoane) inclusiv

din care unul | releveu
cu studii | fotografii
superioare

3 | Suprastructura Vizual -fisuri -ruleta Anual sidupa | Administrator Raport

podetelor -crapaturi -lata evenimente (min. 3|din....
(elemente de -rupturi -bolobocul | deosebite persoane) inclusiv
rezistenta) -dislocari -ap.foto (cutremure, din care unul | releveu
~deplasari viituri,explozii, | cu studii | fotografii
-loviri : etc.) superioare
4 | Infrastructura Vizual -fisuri -lupa Anual sidupa | Administrator Raport
podetelor ~crapaturi -ap.foto evenimente {min. 3 |din.......
~rupturi deosebite persoane) inclusiv
-dislocari (cutremure, din care unul | releveu
-deplasari viituri, cu studii | fotografii
-eroziuni explozii,etc.) superioare
-ioViri
5 | Fundatii Vizual -fisuri -ap.foto Anual'sidupa | Administrator Raport
-crapaturi evenimente (min. 3 [din.......
-rupturi deosebite persoane) inclusiv
-dislocari (cutremure, din care unul | releveu
-deplasari viituri, cu studii | fotografii
ii -eroziuni explozii,etc. superioare
-loviri
6 | Dispozitive de | Vizual { -colmatari | -ap.foto Anual si dupa | Administrator Raport
scurgere a apelor -crapaturi evenimente {min. 3]din.......
metorice deosebite persoane) inclusiv
(cutremure, din care unul | releveu
viituri, explozii, | cu studii | fotografii
etc.) superioare
! -
| AN -
AY
| A )

-




INSTRUCTIUNI DE URMARIRE CURENTA
1. Fenomenele enumerate in program se vor urmari prin observatii vizuale sau cu dispozitive
simple de masurare;

2. Zonele de observatie se vor concentra la punctele expuse ale elementului urmarit (ex.

i

deschiderea rostului, tasari, afuieri, loviri, etc.); /
/

: ey :
3. Pem?ru accesul la locurile greu accesibile se vor amenaja din timp caj(e de acces prin grija
districtelor (scari, platforme, balustrade, etc.);

4. In cazul in care se constata ca pot exista sau pot apare unele fenomene neplacute, se va
dispune urmarirea periodica sau speciala a solutiei acestora;

9. Datele culese din masuratori se Yor pastra in fise sau fisiere;

6. Prelucrarea primara a datelor va consta in efectuarea de grafice;

7. Pentru interpretare se va apela lq proiectant;
8. Decizia o va lua Administratorul lﬁl,lcrarii (COMUNA DUMITREST!);

9. In cazuri speciale, aparute in urma unor evenimente deosebite (calamitati, etc.) cand
exploatarea lucrarii pune in pericol vieti omenesti, aceasta se poate inchide traficului.
Se pot considera evenimente dedsebite evenimentele provenite din urmatoarele cauze:
- accidente de circulatie ne drum:;

- explozii pe sau sub lucrare ;
- efectuarea unui transport greu, agabaritic care a produs stricaciuni;
- constatarea unor deteriorari grave din cauze interne ale structurii;

- aparitia unor deformatii vizibile;
- inundatii, viituri, alte calamitati|naturale (alunecari de terasamente);

- efecte hidraulice din scurgerea apelor mari langa drum:
- formarea de zapoare in sectiuni alaturate drumului;

- efectul actiunilor periodice;
- aprinderea si arderea unor rezeérvoare de combustibil pe drum sau in apropierea acestuia,

care prin efectul lor au provocat daune drumului.

10.La prezentele instructiuni se anexeaza lista orientativa de fenomene care trebuie avute in
vedere;

11. Toate rapoartele vor constitui Jurnalul Evenimentelor. _ -
A
)

PROIECTANT: BENEFICIAR:

S.C. EUROPROIECTS.RL. / COMUNA DUMITRESTI




LISTA ORIENTATIVA DE FENOMENE CARE TREBUIE AVUTE
IN VEDERE IN CURSUL URMARIRII CURENTE

A. Se vor urmari, dupa caz:

a.

o

Schimbari in pozitia obiectelor de constructie in raport cu mediul de implantare al acestora
manifestate direct, prin deplasari vizibile (orizontale, verticale sau inclinari) sau prin efecte
secundare vizibile (desprinderea unor parti de constructie, aparitia de rosturi, crapaturi,
smulgeri); aparitia de fisuri si crapaturi in zonele de continuitate ale drumurilor si rampele
podurilor; deschiderea sau inchiderea rosturilor de diferite tipuri dintre elementele de
constructie, umflarea sau craparea terenului ca urmare a alunecarii in versantii diferitelor
amenajari, ramblee, obturarea progresiva a orificiilor aflate in dreptul nivelului terenului prin

scufundarea obiectului de constructie;

Schimbari in forma obiectelor de constructii manifestate direct prin deformatii vizibile
verticale sau orizontale si rotiri sau prin efecte secundare ca distorsionarea traseului

conductelor de instalatii, indoirea barelor sau altor elemente constructive;

Schimbari in gradul de protectie si confort oferite de constructie sub aspectul etanseitatii,
izolatiilor hidrofuge, antivibratorii, sau sub aspect estetic, manifestate prin umezirea
suprafetelor, infiltratii de apa, aparitia izvoarelor in versantii rambleelor, inmuierea
materialelor constructive, lichefieri ale pamantului dupa cutremure, exfolierea sau craparea
straturilor de protectie, schimbarea culorii suprafetelor, aparitia condensului, ciupercilor,
mucegaiurilor, efectele nocive ale vibratiilor si zgomotului asupra oamenilor si
vietuitoarelor manifestate prin stari de nesiguranta mergand pana la imbolnavire, etc.;

Defecte si degradaii cu implicatii asupra funclionabilitatii obiecteior de constructie;
infundarea gurilor de scurgere; porozitate, fisuri si crapaturi in elemente si constructiile
etanse; denivelari, santuri, gropi in imbracamintea drumurilor, curatenia, deschiderea

rosturilor functionale, etc.

Defecte si degradari in structura de rezistenta cu implicatii asupra sigurantei obicetelor de
constructie; fisuri si crapaturi, coroziunea elementelor metalice si a armaturilor la cele de
beton armat si precomprimat, defecte manifestate prin pete, fisuri, exfolieri, eroziuni, etc.:
flambajul unor elemente componente comprimate sau ruperea altora intinse; slabirea
imbinarilor sau distrugerea lor, afuieri la apararile de maluri din apropierea drumurilor sau

apararile rambleelor etc.

In cadrul activitatii de urmarire curenta se va da atentie deosebita:

Oricaror semne de umezire a terenurilor de fundatie loessoide sau de alta natura din jurul
obiectelor de constructie si tuturor masurilor de indepartare a apelor de la fundatia
obiectelor de constructie, etanseitatea rosturilor, scurgerea apelor spre canalizari
exterioare, integritatea si etanseitatea conductelor ce transporta lichide de orice fel, etc,

Elementele de constructie supuse unor solicitari deosebite din partea factorilor de mediu
natural sau tehnologic; terase insorite; mediu umed; zone de constructie supuse variatiilor
de umiditate — uscaciune; locuri in care se pot acumula murdarie, apa sau solutii agresive,

S.a.

Modificarilor in actiunea factorilor

de mediu natural [cafs pot avea umiari asupra
comportarii constructiilonll urmarite. LN

tJ)
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INSTRUCTIUNI DE INTRETINERE SI EXPLOATARE

A. Clasificarea lucrarilor si serviciilor aferente intretinerii

si repararii drumurilor, podurilor si anexelor acestora

in scopul satisfacerii cerintelor desfasurarii traficului rutiere in conditii de sigurania
si confort precum si pentru conservarea patrimoniului rutier, administratorii drumurilor
publice executa lucréri si servicii de intretinere si reparatii a drumurilor, podurilor si
anexelor acestora. ‘

Activitatile de intretinere si reparare a drumurilor, podurilor si anexelor aferente

acestora se clasifica in :
a) lucréri si servicii planificate;
b) lucrdri accidentale.
Lucrarile si serviciile planificate pot fi :
a) lucrari i servicii privind intrefinerea curenta a drumurilor, podurilor si anexelor

acestora

b) lucrari gi servicii privind intrefinerea periodica a drumurilor, podurilor si anexelor

acestora

c) lucréri aferente reparatiilor curente la drumurile publice

d) lucréri aferente reparatiilor capitale la drumurile publice

Lucrarile si serviciile privind intrefinerea drumurilor, podurilor si anexelor acestora
constau in totalitatea activitafilor de interventie ce se executa in tot timpul anului,
determinate de uzura sau degradarea n conditii normale de exploatare, ce au ca scop
asigurarea conditiilor tehnice necesare desfasurdrii circulatiei rutiere in sigurants, cu

respectarea normelor in vigoare, precum si de a mentine acest patrimoniu public in stare

permanenta de curatenie si aspect.
 Serviciile propriu-zise reprezinta activitati (altele decat lucrérile)\;e se.desfdsoara

atat in perioada de vara cét si In perioada de iarna in vederea asugura\'u eir@ul tiei rutiere

pe drumurile publicha in conditii de siguranta. i “17\,) & \ L -
Lucrarile d% intretinere pot fi. Ol ‘\‘% &

a) lucrari dle intretinere curenta, care se executd permanent pentru mentinerea

[ T e . . ..
curateniei, esteticii,1 asigurarea scurgerii apelor sau pentru eliminarea unor degradari
| |




punciuale de micd amploare la drurnuri, lucrari de artd, de sigurantd rutierd si clidirilor
anexe aferente drumurilor;

b) lucrdri de intrefinere periodics sunt acele lucréri care se executd periodic i
planificat fn scopul compensarii parfiale sau totale a uzurii produse structurii rutiere,

lucrarilor de artd, de siguranta rutiera si cladirilor anexe aferente drumurilor.

Ca strategie de executie a lucrarilor de intretinere, acestea pot fi:

a) strategié de tip curativ, care se aplicd de reguld in conditile unui buget

|
restrictiv, cand se executa lucrari punctuale, functie de degradarile ce apar, asigurandu-se
niveluri de serviciu écézute cu o suprafata de rulare foarte eterogena, necesitand personal

|
numeros avand in vedere volumul mare de lucrdri de tip interventie care au o
productivitate si eficienta foarte scdzuta;
1
b) strategie de tip preventiv care are ca obiective principale conservarea i
adaptarea sistemului rutier sau a elementului lucrarii de artd (pod, podet, pasaj, viaduct,

etc.) sau de siguranfa rutierd pentru nivelul de agresivitate la care este supus.

i
Lucrarile de| reparatii a drumurilor publice constau in totalitatea lucrérilor fizice de

interventie care au ‘ca scop compensarea partiald sau totald a uzurii fizice si morale

produsa ca urmare a exploatéarii normale sau a acliunii agentilor de mediu, imbunétatirea

caracteristicilor tehnjce la nivelul impus de traficul maxim pentru numérul de benzi de

circulatie existente, refacerea sau inlocuirea de elemente sau parti de constructji iesite din
a, siguranta in exploatare si protectia mediului.

uz care afecteaza reTistenja, stabilitate

in functie d? modalitatea de interventie lucrarile de reparatij ﬁ'/c;f\{l :
' S WL o

a) reparatii curente; 7 0 X
(\7 Xg P -
b) reparatii capitale. , Q P

reparatii curente sunt cele care se executa periodic in scopul

P

Lucrérile de
sau totale a capacitatii portante gi uzurii produse drumurilor, podurilor

a conditiile normale de exploatare si de siguranta a

compensdarii partiale
si anexelor acestora| pentru a li se red
circulatiei rutiere.

Lucrarile de! reparatii capitale sunt cele care se executa periodic in scopul

compensdrii totale a| uzurii fizice gi r
i anexelor acestofa la nivelul impus de cregterea traficului rutier i in

morale sau a ridicdrii caracteristicilor tehnice ale

drumurilor, podurilor
raport cu cerinfele categoriei din care

prezente cét si cé{le de perspectiva.
1

face parte drumul findnd seama atat de conditiile

l
|
|
|



1._Lucrdii de intretinere curents

zﬁ Denumirea lucrarii Frecventa lucrarii

1 | Curatarea platformei drumului de noroiul adus de vehicule de pe permanent, imediat
drumurile laterale, de materiale aduse de viituri (potmol, stanci, dupa constatarea
arbori etc.) situatiei

2 | Tratarea burdusirilor, a unor tasari locale 1 orifan

3 | Aducerea la profil a acostamentelor prin taiere manuald sau 1 ori/an
mecanizatd, taierea damburilor, completarea cu pamant, cu balast
si nivelarea la cota, taieri de cavalieri si corectarea taluzurilor de
debleu sau de rambleu

4 | Curatirea santurilor si rigolelor, a canalelor si a podeelor, 2 orifan
decolmatarea sau desfundarea santurilor, rigolelor, a canalelor de
scurgere ‘

5 | Executarea santurilor de acostament, a santurilor de garda si a pe masura
rigolelor (exclusiv pavarea sau pereerea) pentru indepartarea constatérii necesitatji
apelor din zona drumului

6 | Intretinerea lucrarilor de corectii ale torentilor si de amenajare a trimestrial/ imediat
vailor contra eroziunilor dupa constatarea

situatiei

7 | Completarea terasamentelor deteriorate local si a eroziunilor trimestrial/ imediat
provocate de topirea zépeﬂ ilor dupé constatarea

: situatiei

8 | Curatarea de gunoaie, paie, noroi, cadavre etc. a platformei, a 1 ori/ lund
taluzurilor, santurilor si a spatiilor verzi, strangerea materialului in
gramezi si transportul in afara zonei drumului

9 | Cosirea vegetatiei ierboase in zona (acostamente santuri, taluzuri), | functie de frecventa
taierea buruienilor, a lastarisului, 2 drajonilor si a maracinilor, ploilor din anul
curatarea plantatiei de ramuri uscate respectiv

10 | Intretinerea drumurilor IaterLale , prin aducerea la profil si intretineri 1 orifan
locale, asigurarea_scurgeril apelor

11 | Reparatii izolate la podetelér tubulare : coronamente, timpane, 1 ori/an
camere de linigtire, peree

12 | Desfundéri si decolmatéri de podete 1 ori/3luni

13 | Pregétirea drumurilor pentru sezonul de iarna : amenajare de 1ori/an

locage pentru depozitarea materialului antiderapant in puncte
periculoase, platforme pentru depozitarea materialelor in depozite
intermediare, inldturarea ohstacolelor care ar putea provoca
inzépezirea drumurilor (buryieni, maracini, tufe, garduri vii ,etc. )

14

Aprovizionarea cu materiale (nisip, pietrig, zgura, sare, etc.) pentru
combaterea ghetii si a poleiului, transportul materialelor in depozite,

magazii, silozuri,in puncte periculoase

permanent pentru
existenta unui stoc
de interventie de cel
putin 30 zile

Raspandirea ( manual sau mecanic ) a materialelor chimice si

céand situatia o cere

15
antide-rapante , in scopul prevenirii sau combaterii poleiului, ghetji
sau a zapezii

16 | Deszapeziri mecanice cu utilaje grele si ugoare, proprii sau cand situatia o cere
inchiriate

17 | Deszapeziri manuale in punctele inaccesibile utilajelor cénd situatia o cere

18 | Greblarea pietrei alergatoare si agternerea ei pe drum permanent, pe

masura necesitatii
1 orifan

19

Aprovizionarea cu materiale pietroase, in volum de péna la 300

mc/km
a fég:igelor cu material pietros

permanent, pe

20 | Astuparea gropilor g
| masura necesitatii
21 | Scarificarea si reprofilarea, cu sau fara cilindrare, cu sau fara 2 orilan
material pietros de a‘daus LC :
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2. Lucréri de intrefinere periodics

Denumirea lucrarii

Frecventa lucrarii

1 | Lucrari de terasamente pentru corectarea traseului in plan, profil

conform
longitudinal si profil transversal, inclusiv santuri, acostamente, programelor
taluzuri, aprovizionarea , asternerea gi cilindrarea cu material Intocmite Tn acest
pietros sau cu alte materiale clasice SCOp
2 | Intrefinerea drumurilor pietruite prin scarificari si cilindrari cu adaus 2 ori/ an
, de material pietros pana la 600 m%km
3 | Stabilizari complexe ale impietruirilor existente cu adaus de conform
materiale programelor
intocmite in acest
scop
4 | Stabilizarea gi impermeabilizarea acostamentelor, executarea 1 ori/4ani
[ benzilor de incadrare a acostamentelor /
5 | Pereerea si pavarea santurilor si rigolelor pe masura
constatarii
necesitatii

6 | Executia de drenuri longitudinale si transversale de volum mic,
santuri de garda si canale de evacuare

permanent, imediat
dupa constatarea

situatiei
I 7 | Corecfii locale de albii i torenti, in lungime de pana Ia 200 m l pe masura j
constatarii
L l / necesitafii I
8 | Ziduri de sprijin si de captusire, in zone unde se impune pe masura
executarea urgenta pentru lasigurarea stabilitatii drumului, cu un constatarii
volum péna la 200 m® necesitafii
9 | Executarea de pavaje de prtatra bruta sau bolovani de rau Ia conform
drumurile de acces pe o lungime de circa 25 - 50 m continuata cu programelor
impietruire pe 25 - 50 m, exLecutarea de podete laterale intocmite in acest
scop




3. Lucrdri de reparafii curente

g,nf; ‘ Denumirea lucrarii Frecventa lucrarii
1 | Lucréri accidentale pentru refaceri dupa inundatii, alunecari de prima urgenta,
terenuri , afuieri c"le poduri, cutremure, accidente rutiere, pentru restabilirea
aducerea drumurilor si a podurilor la starea tehnica initiala circulatiei rutiere
2 | Tratamente duble sau intérite pe impietruirile existente, inclusiv 1 orifdani
completa-rea im pietrui}ii existente si rectificarea traseului in plan si
profil longitudinal
3 | Penetrari la cald sau lalrece ale impietruirilor existente, inclusiv conform
completarea cu piatra q“parta si rectificarea traseuluiin plan si profil programelor
longitudinal ? intocmite in acest
! scop
4 | Ranforsari ale sistemelor rutiere (cu lianti bituminosi sau hidraulici) conform
(km) pe baza masuratorilor de capacitate portanta programelor
intocmite in acest
scop
5 | Benzi suplimentare - bapda alll-a in rampe, pentru vehicule lente conform
g programelor
intocmite in acest
scop
6 | Eliminarea punctelor periculoase, amenajari de intersectii (care conform
afecteaza elementele geometrice si sistemul rutier al drumului) programelor
fntocmite in acest
scop
4. Lucrdri de reparafii capitale
Er;. l?enurnirea lucrarii Frecventa lucrarii
1| Consolidarea corpului drumuldi, terasamentelor, versantilor, conform
ameliorari de albii,|consglidarea zidurilor de sprijin de volum mare, a programelor
copertinelor de pratectie impoqriva avalangelor intocmite in acest
, scop
2 | Reabilitari ale sistemelor rutiere, amenajari ale variantelor ocolitoare conform
pe trasee existente programelor
intocmite in acest
scop
3 | Consolidari si realeitéri de poduri si pasaje: definitivari ale podurilor conform
avand lungimea pana la 40m inclusiv; consolidarea si reabilitarea programelor
podurilor, pasajelor si podetelor; largirea si ridicarea clasei de intocmite in acest
incarcare scop
G
” \»\ ] ‘i},}? J
B .
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B. EXPLOATAREA

Conform Hotararii Guvernului nr. 766 din 21 noiembrie 1997 pentru aprobarea
unor regulamente privind calitatea in constructii, printre care si urmarirea comportarii in
exploatare, interventiile in timp si postutilizarea constructiilor, aceste activitati suni
componente ale sistemului calitatii in constructii.

Obiectul urmaririi comportarii in exploatare a constructiilor si al investitiilor in
timp este evaluarea starii tehnice a constructiilor si mentinerea aptitudinii la exploatare pe
toata durata de existenta a acestora.

Urmarirea comportarii in exploatare a constructiilor, interventiile in timp si
postutiliza-rea constructiilor reprezinta actiuni distincte, complementare, astfel:

a) urmarirea comportarii in exploatare a constructiior se face in vederea
depistarii din timp a unor degradari care conduc la diminuarea aptitudinii la exploatare;

b) interventiile in timp asupra constructiilor se fac pentru mentinerea sau
imbunatatirea aptitudinii la exploatare;

c) postutilizarea constructiilor cuprinde activitatile de desfiintare a constructiilor
in conditii de siguranta si de recuperare eficienta a materialelor si a mediului.

Toate aceste actiuni se realizeaza prin grija proprietarului,

. prin organismele sale specializate.
Urmarirea curenta este o activitate sistematica de observare a starii tehnice a

constructiilor, care, corelata cu activitatea de intretinere, are scopul de a mentine
aptitudinea la exploatare a acestora. Urmarirea curenta se efectueaza, pe toata durata de
existenta, asupra tuturor constructiilor, conform legii.

Urmarirea curenta se realizeaza prin examinare vizuala directa si cu mijloace
simple de masurare, in conformitate cu prevederile din cartea tehnica si din reglementarile
tehnice specifice, pe categorii de lucrari si de constructii. Activitatile de urmarire curenta
se efectueaza de catre personal propriu sau prin contract cu persoane fizice avand
pregatire tehnica in constructii, cel putin de nivel mediu.

Urmarirea speciala cuprinde investigatii specifice regulate, periodice, asupra
unor parametri ce caracterizeaza constructia sau anumite parti ale ei, stabiliti din faza de
proiectare sau in urma unei expertizari tehnice. Urmarirea speciala se instituie la cererea
proprietarului sau ‘a altor persoane juridice sau fizice interesate, precum si pentru

constructii aflate in exploatare, cu evolutie periculoasa sau caré, selafla in situatii
| . . T

deosebite din punct de vedere al sigurantei. ﬁ,/) K% | o
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Urmarirea speciala se| realizeaza, pe o perioada stabilita, pe baza unui proiect
sau a unei proceduri specifice, de catre personal tehnic de specialitate afestat. Urmarirea
|

speciala nu conduce la intreruperea efectuarii urmaririi curente.
|
La constatarea, in cursul activitatilor de urmarire curenta sau speciala, a unor

situatii care depasesc limitele étabilite sau se considera ca pot afecta exploatarea in

conditii de siguranta a construcileu proprietarul este obligat sa solicite expertizarea

tehnica. '
Investitorii au urmatoarele obligatii si raspunderi:
|
a) stabilesc, impreuna 'cu proiectantul, acele constructii care se supun, urmaririi
|

speciale, asigura infocmirea proiectului si predarea lui proprietarilor, instiintand despre

aceasta si Inspectia de stat in constructii, lucrari publice, urbanism si amenajarea

teritoriului; }

b) comunica proprietarilor care preiau constructiile obligatiile care le revin in
|

cadrul urmaririi speciale. |
Proprietarii au urmatoarfele obligatii si raspunderi:
a) raspund de activitatea privind urmarirea comportarii in exploatare a

constructiilor, sub toate formele; asigura, dupa caz, personalul necesar, comanda
|

............. 1P i,.

expeitizarea constructiiio azurile pre

rmaririi speciale la Inspectia de stat in constructii, lucrari

(¢

speciala si comunica instituirea u

publice, urbanism si amenajarea teritoriului;
b) stipuleaza, in contracte, indatoririle ce decurg cu privire la urmarirea

acestora, la instrainarea sau la inchirierea constructiilor,

comportarii in exploatare a

Executantii au obligatia sa efectueze urmarirea curenta a constructiilor pe care

le executa, sa monteze conform proiectului si sa protejeze dispozitivele pentru urmarirea

speciala, pana la receptia constructiilor, dupa care le vor preda proprietarului.

Administratorii sj utilizatorii raspund de realizarea obligatiilor contractuale

stabilite cu proprietarul privind activitatea de urmarire a comportarii in exploatare a

constructiilor.

Persoanele care ’efectueaza urmarirea curenta si urmarirea speciala, denumite

responsabm cu urmarirea comportarii constructiilor, au urmatoarele obligatii si raspunderi:

a) sa cunoasca toate detaliile privind constructia si sa tina la zi cartea tehnica a

'constructiei, inclusiv Jurnalul evenimentelor;
b) sa efectueze‘ urmalnrea curenta, iar pentru urmanrea spemala sa

supravegheze aplicarea prqgrame!or si a proiectelor intocmite in acest\se\
R
c) sa sesizeze pﬁopnetarulua sau administratorului snua )lle care pot determina

| ) o
efeciuarea unei expertizari iehmceL : O
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Interventille in timp asupra constructiilor au ca scop;
mentinerea fondului construit la nivelul necesar al cerintelor;
asigurarea functiunilor constructiiior, inclusiv prin extinderea sau modificarea

functiunilor initiale ca urmare a modernizarii.

Lucrarile de interventie sunt:
a) lucrari de intretinere, determinate de uzura sau de degradarea normala si

care au ca scop mentinerea starii tehnice a constructiilor;
b) lucrari de refacere, determinate de producerea unor degradari importante si

care au ca scop mentinerea sau imbunatatirea starii tehnice a constructiilor;
¢) lucrari de modernizare, inclusiv extinderi, determinate de schimbarea

cerintelor fata de constructii sau a functiunilor acestora si care se pot realiza cu

mentinerea sau imbunatatirea starii tehnice a constructiilor.

Proprietarii au urmatoarele obligatii si raspunderi:

a) asigura eféctuarea lucrarilor de intretinere pentru a preveni aparitia unor

deteriorari importante; J

b) asigura realizarea proiectelor pentru lucrari de refacere sau de modernizare

si verificarea tehnica a acestora;
lizarea foimeior iegaie peiiliu executarea lucraiiion si veiifica, pe
litatea acestora, direct sau prin diriginti de santier autorizati.

rarilor de interventii asupra constructiilor au obligatia sa respecte

¢ asiguia red
parcurs si la receptie, ca
Executantii luc
prevederile din proiectele elaborate in acest scop, luand toate masurile pentru asigurarea
calitatii lucrarilor.

Utilizatorii constructiilor au obligatia sa asigure efectuarea la timp a sarcinilor ce

le revin in cadrul activitatii de interventii in timp asupra constructiilor, in baza contractelor

incheiate cu proprietarii.
Urmarirea aplicarii si controlul respectarii prevederilor prezentului regulament se

fac de catre Inspectia J‘de stat in constructii, lucrari publice, urbanism si amenajarea

teritoriului. |
Pentru lucrarile de! intretinere periodica si pentru reparatii curente ale drumului este

recomandata contractare;a activitatilor dr reparatii si refaceri cu societati specializate, care

pot s& asigure si s& garan’teze calitatea prestatiilor efectuate .

.




PLANUL DE SECURITATE S| SANATATE

In conformitate cu legislafia in vigoare in Romania, precum si cu legislatia europeana,
Constructorul va depune toate eforturile pentru asigurarea stérii de sanatate, siguranta si
bunéstarea angajatilor sai precum si a celorlalte persoane din santier inainte de deschiderea

santierului se stabileste un plan de securitate si sinatate.
Planul de securitate si sénatate cuprinde ansamblul de masuri ce trebuie luate in vederea
prevenirii riscurilor care pot apérea in timpul desfasurarii activitatilor pe santier.
i .
Planul de securitate si sanatate este redactat in faza de elaborare a proiectului si trebuie
tinut la zi pe toata durata efecturii lucrarilor.
|
Planurile proprii de securitate si sénatate ale antreprenorilor trebuie integrate in planul de

securitate si 'sénéta“te.

Planul de Securitate si Sanatate respecta cele mai importante acte normative nationale
si/sau europene privind Securitatea si Sdnatatea in Munca, dupa cum urmeaza:

1.

|

|

|

!

. |
Hotéarari ale G

1.

Legea securitatii si sanatatii in munca nr. 319 / 14.07.2006, publicata in
MO 646 / 26.07.2006. Legea preia Directiva Consiliului nr.89 / 381 / CEE
nublicata In .Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene (JOCE ) nr. L. 183/
1989.

H.G. nr. 1425 / 11.10.2006 privind aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor Legii 319 /2006 privind securitatea si sinétatea in

munca.

uvernului Romaniei care preiau directive ale UE :

H.G. nr. 1.091 din 16 august 2006 privind cerintele minime de securitate
si sdnatate pentru locul de munca. Hotéararea transpune Directiva 1989 /
654 / CEE, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene (JOCE)
nr. L 393/ 1989.

H.G. nr. 1.146 din 30 august 2006 privind cerintele minime de securitate
si sénatate pentru utilizarea in munca de citre lucratori a echipamentelor
de munca. Hotéréarea transpune Directiva 1989 / 655 / CEE, amendata de
directivele 95 / 63 / CE si 2001 / 45 / CE, publicata in Jurnalul Oficial al
Comunitatilor Europene (JOCE) nr. L 393/ 1989.

H.G. nr. 1.048 din 9 august 2006 privind cerintele minime de securitate si
sénéatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale
de protectie la locul de munca. Hotérérea transpune Directiva 89 / 656 /
CEE, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene (JOCE) nr.
1393/ 1989.

H.G. nr. 971 din 26 iulie 2006 privind cerintele minime pentru
semnalizarea de securitate si / sau de sanatate la locul de munca.
Hotararea transpune Directiva 92/ 58 / CEE, publicata in Jurnalul Oficial
al Comunitatilor Europene (JOCE) nr\\L 24511982. .

AN ’\\
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10.

H G. nr. 300 din 2 martie 2006 privind cerintele minime de securitate s
sanatate pentru santierele temporare sau mobile. Hotérérea traﬁspune
erertuva 92 / 57 | CEE, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor
Europene (JOCE) nr. L 245 / 1992.

H. G. nr. 1875 / 2005 privind protectia sanatatii si securitatii lucratorilor
fe#ta de riscurile datorare expunerii la azbest. Hotararea transpune
prevederile Directivei 83 / 477 / CEE, publicata in Jurnalul Oficial al
Comunitatilor Europene (JOCE) nr. L-263 / 1983, impreuna cu toate
modificarile sale, respectiv Directiva 91/ 382 / CEE, publicata in JOCE nr.
Lf206 11991, Directiva 98 / 24 / CE, publicata in JOCE nr. L 131/ 1998 si
Directiva 2003 / 18 / CE, publicata in JOCE nr. L 97 / 2003.

HIG nr. 493 din 12 aprilie 2006 privind cerinfele minime de securitate si
sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de
zdomot Hotararea transpune Directiva 2003 / 10 / CE, publicata in
‘ Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene (JOCE) nr. L 42/ 2003.

H G nr. 1.876 din 22 decembrie 2005 privind cerinfele minime de
sécuntate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile
‘génerate de vibratii. Hotararea transpune Directiva 2002 / 44 / CE
pdbllcata in Jurnalul Oficial ( JOCE ) nr. L 177/ 2002.

JH G. nr. 1.051 din 9 august 2006 privind cerinfele minime de securitate si
sdnatate pentru manipularea manuala a maselor care prezints riscuri
pentru lucrétori, in special de afectiuni dorsolombare. Hotararea

tr{spune Directiva 1990 / 269 / CEE, publicata m Jurnalul Oficial al

En 1 annan

Comunitatiior Europene (JOCE) i, i 1568/ 1590.
H.G. nr. 1.028 din 9 august 2006 privind cerintele minime de securitate si

,séhétate in munca referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de
viziualizare. Hotérarea transpune Directiva 1990 / 270 / CEE, publicata in

‘Ju= nalul Oficial al Comunitatilor Europene (JOCE) nr. L 156 / 1990.

Planul de securitate si sinitate are ca scop sa prezinte demersul de preventie al
accidentelor si imbolndvi |lcTr profesionale ale personalului implicat in proiect.
Obiectivele princi alr ale Planului de securitate si sanatate sunt:

sa defineasca, dupa stabilirea modalitatilor de actiune, mijloacele cele mai sigure
pentru efectuarea lucrarilor si protejarea sanatatii intregului personal de pe santier

>

>
>

sa informe
sa precizez
diversilor &

ze| si sa stabileasca modalitati de punerea in aplicare a acestor mijloace.
riscurile si masurile de prevenire legate de activitatea comuna a
xecutanti in cadrul aceluiasi perimetru de lucru stabilit de antreprenor.

Planul de securitate si sanatate urmareste

VvV V VY

prevaziite in legisitia nationala

a) solutiite tehnice s

sa precizez

ze cerintele de securitate si sanatate aplicabile pe santier;

sa specifice riscurile care pot aparea;

sa indice

sa contina m

mas urile de prevenire necesare pentru reducerea sau eliminarea riscurilor;
' masuri specifice privind lucrarile care se incadreaza in una sau mai

multe categorii de lucrari.
F%uemafustuntomﬁﬂ corformitete cu principlle generale de prevenire in materie de securtale s sindtate

gémmumm1m in special n ceea e priveste:

/sau organizatorice in scopul planificarii dlferltelor lucrari ori faze de

lucru care se desfasoara §imultan sau succesiv;
‘I H H YR -

b) estimarea timpului, necesar pentru realizarea acestor lucrari sau faze de lucru.
i - PN

| : T, /i L }



in conformitaie cu arl. 7, HG 300/2006 pe durata executiei Constructorul va numi un
Coordonator In materie de securitate si sanatate cu urmatoarele atributii

- SA COORDONEZE APLICAREA PRINCIPIILOR GENERALE DE PREVENIRE Sl DE
SECURITATE LA ALEGEREA SOLUTIILOR TEHNICE SI/SAU ORGANIZATORICE IN SCOPUL
PLANIFICARIl DIFERITELOR LUCRARI SAU FAZE DE LUCRU CARE SE DESFASOARA
SIMULTAN ORI SUCCESIV SI LA ESTIMAREA TIMPULU! NECESAR PENTRU REALIZAREA
ACESTOR LUCRARI SAU FAZE DE LUCRU

- SA COORDONEZE PUNEREA IN APLICARE A MASURILOR NECESARE PENTRU A
SE ASIGURA CA ANGAJATORII SI, DACA ESTE CAZUL, LUCRATORIi INDEPENDENT!
RESPECTA PRINCIPIILE PREVAZUTE DE LEGISLATIA NATIONALA CARE TRANSPUNE
DIRECTIVA 89/391/CEE, INTR-UN MOD COERENT Si RESPONSABIL, Si APLICA PLANUL DE
SECURITATE S| SANATATE ELABORAT DE PROIECTANT

- SA ADAPTEZE SAU SA SOLICITE SA SE REALIZEZE EVENTUALE ADAPTARI! ALE
PLANULUI DE SECURITATE SI SANATATE ELABORAT DE PROIECTANT Si ALE
DOSARULUI DE lNTERVENTIl ULTERIOARE PREVAZUT, ADAPTAT CARACTERISTICILOR
LUCRARII, CONTIN ND ELEMENTELE UTILE IN MATERIE DE SECURITATE S| SANATATE,
IN FUNCTIE DE E\(OLUTIA LUCRARILOR SI DE EVENTUALELE MODIFICAR! INTERVENITE

- SA ORGAINIZEZE COOPERAREA INTRE ANGAJATORI, INCLUSIV A CELOR CARE
SE SUCCED PE |SANTIER, S| COORDONAREA ACTIVITATILOR ACESTORA, PRIVIND
PROTECTIA LUCRATORILOR, PREVENIREA ACCIDENTELOR SI A RISCURILOR
PROFESIONALE [CARE POT AFECTA SANATATEA LUCRATORILOR, INFORMAREA
RECIPROCA Si INFORMAREA LUCRATORILOR S! A REPREZENTANTILOR ACESTORA S,
DACA ESTE CAZUJL INFORMAREA LUCRATORILOR INDEPENDENTI

- SA COOI;?DONEZE ACTIVITATILE CARE URMARESC APLICAREA CORECTA A
INSTRUCTIUNILOI? DE LUCRU Si DE SECURITATE A MUNCII
- SA 1A MI\!SURILE NECESARE PENTRU CA NUMAI PERSOANELE ABILITATE SA

AIBA ACCES PE S’ANTIER
- SA STI:FILEASCA, IN COLABORARE CU MANAGERUL DE PROIECT SI

ANTREPRENORUL, MASURILE GENERALE APLICABILE SANTIERULUI
- SA TINA SEAMA DE TOATE INTERFERENTELE ACTIVITATILOR DIN PERIMETRUL

SANTIERULUI SAU DIN VECINATATEA ACESTUIA

. SA STABILEASCA, IMPREUNA CU ANTREPRENORUL, OBLIGATILE PRIVIND

UTILIZAREA MIJL! ACELOR DE PROTECTIE COLECTIVA, INSTALATILOR DE RIDICAT
PE SANTIER

SARCINI, ACCESU
- SA EFECTbEZE VIZITE COMUNE PE SANTIER CU FIECARE ANTREPRENOR SAU

SUBANTREPRENOR INAINTE CA ACESTIA SA REDACTEZE PLANUL PROPRIU DE

SECURITATE SI SANATATE
. SA AVIZEZE PLANURILE DE SECURITATE S| SANATATE ELABORATE DE

ANTREPRENOR! S| MODIFICARILE ACESTORA.
Constructorul va prezenta lista personalului din santier si va avea grija ca, daca printre

lucratorii santierului sunt femei, tineri sub 18 ani sau persoane cu dlzabulfatt sa fie respectata -
'~; \ -

legislatia in wgoarel Romania. c \

i AL s éJ K’ . /
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IDENTIFICARE SI EVALUARE RISCURI DE ACCIDENTARE Si TMBOLNAVIRE
PROFESIONALA
Riscurilor previzibile legate de modul de lucru, de materialele utilizate, de echipamentele de

munca folosite, de utilizarea substantelor sau preparatelor periculoase, de deplasarea
personalului, de organizarea santierului vor fi identificate pentru:

Organizarea santierului:

>
>
>
>

risc de cadere de la inaltime ;
risc de lovire sub efectul gravitatiei, balansului ;
accident / lovire de catre mijloace de transport auto ;

risc de electrocutare.

Séparea mecanica / manuala :

YVVVYWVYVY

accident de circulatie ;

cadere de la acelasi nivel ;

cédeqe de la inaltime ;

prabugirea utilajului de constructii ;

surparea malurilor si accidentarea lucratorilor ;

risc de imbolnévire a ochilor si a cailor respiratorii cauzata de pulberile de praf ;
risc de electrocutare (cabluri electrice subterane sau aeriene).

Transportul p?méntuluﬁ molozului, materialelor de constructii :

YV VVVYYV

accident de circulatie ;

cadere de la acelasi nivel ;

cédere de la Tnéltime ;

prabusire autobasculanta in sant, groapa, albie ;

risc de lovire sub efectul gravitatiei, balansului ;
risc de imboinavire a ochilor si a cailor respiratorii cauzata de pulberile de praf.

Transportul si manipularea manuala a materialelor de constructji :

¥YVVYVYYVY

Pentru armarea betonului : . )
LS
N -

>
»
>
>

Cofrarea betonului : L

»
>
>

> | risc de
I

risc de imbolnavire cauzat de manipularea maselor (a materialelor) ;
risc de imbolnavire a ochilor si a cailor respiratorii cauzata de pulberile de praf ;

risc de lovire a méinilor, picioarelor si capului ;

risc de strivire ;
risc de cadere la acelasi nivel prin impiedicare, alunecare ;

risc de cadere de lainaltime ;

risc de lovire, intepare a méinilor, picioarelor si capului ; e
risc de cadere de la inaltime ; SR )

risc de cadere a obiectelor de la inaltime ; H \

risc de cadere la acelasi nivel prin impiedicare, alunecare. /\

risc delovire, intepare a mainilor, picioarelor si capului ;

risc de!cadere de la indltime ;
risc decadere a obiectelor de la inaltime ;
cadere la acelasi nivel prin impiedicare, alunecare.

Tumarba betonului ;

>

risc de|lovire, intepare a méinilor, picioarelor si capului ;
; ‘



V‘V\V"V‘Tf

fisc de cidere de Ig inditime ;
fisc de cadere a obiectelor de la inédltime ;

risc de cidere Ia acelasi nivel prin impiedicare, alunecare ;

risc de imbolnvire a ochilor si g cailor respiratorii datorata betonuyly; ;
fisc de imbolnavire datorata vibratiilor ta turnarea cu pompa de beton si 1a vibrarea

betonului.

Lucrari hidrotehnice -

>

VVVVVVVV

risc de lovire, strivire a mainilor, picioarelor s capului ;

risc de cadere de I indlfime ;

risc de cidere a obiectelor de Ia inalfime ;

risc de cadere Ia acelasi nivel prin impiedicare, alunecare ;

surpare, prabusirea malurilor, transeii — prindere sub pamant ;

‘pericol de inec ;
stationare in zone periculoase, pe marginea franseelor ;
efort dinamic mare ;

nesincronizarea de operatii la lucrul in echipa.

Lucrani de drumuri :

v

>
>
>
>
>
>
>

>

Jr‘isc de lovire de citre mijloace de transport auto ;

r_iisc de cadere I3 acelasi nivel prin impiedicare, alunecare ;

risc de lovire, intepare a mainilor, picioarelor si capului ;

stationare in zone periculoase, pe marginea transeelor ;

e’fort dinamic mare -

vibratii ;

tgmperatura ridicata a aerului ;

temperatura ridicata a obiectelor ;

nesincronizarea de operatii la lucrul in echipa. ( \
% :

1

Lucréni de poduri -

VVVVVVVVVV

risc de lovire de citre mijloace de transport auto :

risc de cadere de la inltime ;

ris| de cédere a obiectelor de Ia inditime ;

risg de cadere la acelasi nivel prin impiedicare, alunecare ;
ris¢ de lovire, intepare a mainilor, picioarelor si capului ;
surpare, prabusirea malurilor, prindere sub pamant ;
pericol de inec ;

staﬁonare in zone periculoase, pe marginea malurilor ;

efort dinamic mare ;

nesincronizarea de operatii la lucrul in echipa.

Lucrrile de zidarie -
|

YV VyVvy

risc de lovire, intepare a mainilor, picioarelor sj capulyi ;
risc be cadere de la inaltime ;

risc de cadere a obiectelor de la inéitime ;

risc de cadere la acelasi nivel prin Impiedicare, alunecare :

risc de Tmbolnavire a ochilor si a cailor respiratorii datorat cimentuli, particulelor

de praf.



Lucrérile de zugraveli, vopsitori :

risc de lovire, intepare a mainilor, picioarelor si capuiui ;

»
> risc de cédere de la indltime ;
> risc de cadere a obiectelor de la inltime ;
» risc de cadere la acelasi nivel prin impiedicare, alunecare ;
> risc de imbolnavire a ochilor si a cailor respiratorii datorata cimentului, particulelor
de praf ;
» risc de imbolndvire a pielii mainilor datorata cimentului, varului, componentelor
adezivilor ;
> risc de imbolnavire cauzata de manipularea maselor (a materialelor).
Lucrarile de izolare termica :
> risc de lovire, infepare a mainilor, picioarelor si capului ;
> risc de cadere de la indltime ;
> risc de cadere a obiectelor de la inalfime ;
» risc de cadere la acelasi nivel prin impiedicare, alunecare ;
> risc de imbolndvire a ochilor si a cailor respiratorii datorata cimentului, particulelor
de praf, a vatei minerale ;
» risc de imbolndvire a pielii mainilor datorata cimentului, varului, componentelor
adezivilor :
> risc de imbolnavire cauzata de manipularea maselor (a materialelor).
Lucrérile de instalatii electrice :
> risc de clectrocutare ;
> risc de lovire, intepare a mainilor, picioarelor si capului ;
> risc de cadere de la inéltime ;
> risc de cadere a obiectelor de la inéltime ;
> risc de cadere la acelasi nivel prin impiedicare, alunecare ;
> risc de Tmbolnavire a ochilor si a cailor respiratorii datorata cimentului, partlculelor i\(“\
de praf, a vatei minerale ; . [.;.,_;
» risc de imbolnavire a pielii mainilor datorata vatei minerale, adezivilor ; N L"
> risc de imbolnévire cauzata de manipularea maselor (a materialelor). &
Lucrarile de instalatii de apa, canalizare : Q(Q
> risc de electrocutare ; K ‘\ —
» risc de lovire, infepare a mainilor, picioaretor si capului ; 0
> risc de cadere de la inéltime ;
> risc de cadere a obiectelor de la inalfime ;
> risc de cadere la acelasi nivel prin impiedicare, alunecare ;
> risc de imbolné&vire a ochilor si a cailor respiratorii datorata cimentului, particulelor
de praf, a vatei minerale ;
> risc de imbolnévire a pielii mainilor datorata vatei minerale, adezivilor ;
» risc de imboln&vire cauzata de manipularea maselor (a materialelor).
Lucrérile de sistematizare, amenajare lteren :
» risc de lovire, intepare a mainilor, picioarelor si capului ;
» risc de céadere la acelasi nivel prin impiedicare, alunecare ;
> risc de imboln&vire @ ochilor si a cailor respiratorii datorata particulelor de praf,
sudarii ;

risc de imbolnavire cauzata de manipularea maselor (a materialelor ).



In functie de cauza / efect se va face evaluarea riscurilor

Riscuri identificate

Cauze / efecte

Masuri de controf

Cadere la acelasi nivel prin
impiedicare, alunecare.

Organizarea necorespunzétoare
a santierului, neutilizarea
ELPATM.

I
|

|

Masuri te nice:
-amenajarea si intretinerea cailor de
acces (nivelarea manuala sau
mecanizata, imprastierea de material
antiderapant, pastrarea cailor de acces
libere).

Masuri organizatorice:

-acordarea de echipamente individuale
de protectie (bocanci cu talpa
antiderapanta).

Lovire, intepare a mainilor,
picioarelor si capului.

Ot"ganizarea necorespunzétoare
a santierului, instruire
insuficienta, neutilizarea
EJPATM.

Masuri organizatorice:

-acordarea de echipamente individuale
de protectie (manusi, bocanci, casca de
protectie, centura de siguranta).

Strivire.

Organizarea necorespunzitoare
a santierului, instruire
inguficienta, folosirea
necorespunzétoare a
echipamentelor de munca,
neutilizarea E.I.P. / deces.

.

£

;
/l
[[
%ﬁ\
)

-
{ o
o

Masuri te nice:

-verificarea si autorizarea (ISCIR)
echipamentelor de munca din punct de
vedere mecanic si electric (macarale,
automacarale, nacele autoridicatoare) ;
- verificarea fehnica a organelor de
legare, corespunzatoare sarcinii de
ridicat;

Masuri organizatorice:

- autorizarea intema a personalului
deservent ;

- instruirea legatorilor de sarcina cu
privire la gesturile semnal ;

- instruir@lucrétdrilor de la sol cu privire
la int/e;zicerea accesului in raza de
acfiine a mijloacelor de ridicat ;

e . « .
- instruirea corespunzétoare privind

manipularea maselor, individual sau
colectiv, a obiectelor grele, lungi si
voluminoase, disciplina privind modul de
manipulare ; preintampinarea metodelor
de lucru periculoase (actiuni in afara
comenzii sau sarcinii de munca) ;

- acordarea de echipamente individuale
de protectie ( bocanci ).

Lovire sub efectul gravitatiei,
baiansului.

Instruire insuficienta, folosirea
negorespunzatoare a
echipamentelor de munca,
neutilizarea E.I.P. / deces.

|
|
|

Masuri te nice:

-verificarea si autorizarea ( ISCIR )
echipamentelor de munca din punct de
vedere mecanic si electric (macarale,
automacarale, nacele autoridicatoare) ;
Masuri organizatorice:

- autorizarea interna a personalului
deservent (macaragii, conducatori
stivuitoare, legatori de sarcina);
desemnarea exclusiva pentru utilizare a
perscnalului autorizat ISCIR.

Accident / lovire de catre
mijloace de transport auto.

Instruire insuficienta, folosirea
necorespunzétoare a
echjpamentelor de munca,
amenajarea deficitara a cailor de
acces / deces

Masuri te nice:

- montarea de indicatoare rutiere care sa
reglementarea circulatiei in santier si la
iegirea din santier.

Masuri organizatorice:

!
!




Electrocutare.

j}
|
|
|
|
|
|

- instruirea lucratorilor ¢y Regulamentul
sanfieruluj ;

- @menajarea si intrefinerea cailor de
acces (nivelarea manuala say
mecanizata, imprastierea de material
antiderapant, pastrarea cailor de acces

. libere).
Instruire insuficienta, folosirea Masuri te nice:
echipamentelor de munca - Sculele electrice din dotare vor
defecte, neutilizarea E.I.P. verificare inainte de inceperea lucrului, iar
corespunzatoare / deces. daca prezina defectiuni acestea vor i

remediate imediat ;
- echipamentele cu actionare electrica vor
fi legate la priza de pamant ( priza
verificata, cu buletin PRAM in termen, si
valoare a rezistentei de dispersie mai
mica de 4 ohmi )

Masuri organizatorice:

- autorizarea intema g personalului
deservent ; desemnarea exclusiva pentry
utilizare a personalylyi calificat,

Prabusirea utilajelor pentru

constructii sau a mijloacelor
de transport auto in groépa,
sant, albie. ‘

Organizarea hecorespunzatoare | Masuri te hice:

a santierului, instruire - amenajarea si intrefinerea cailor de
insuficienta, folosirea acces (nivelarea manuala say
necorespunzatoare a mecanizata, imprastierea de materig|
echipamentelor de munca / antiderapant, pastrarea cailor de acces
deces. libers).

- montarea barierelor de protecfie care sa
delimiteze accesul utilajelor de constructii
si a mijloacelor de transport auto.

Masuri organizatorice:

- acordarea de echipamente individuale
de protecfie (bocanci cu talpa
antiderapanta).

Surparea malurilor sj
accidentarea lucrtorilor.

Masurite nice:
- execularea sprijinirilor de maluri cy
dulap din lemn ;

- constituirea unej zone de garda in jurul
sapaturii cu I5timea de 1 m, in care sa ny
se desfésoare nici o aclivitate.

| Masuri organizatorice:

| ~ instruirea corespunzatoare 3
Personalului cu privireg Ia riscurile acestej
activitati ;

- acordarea de E.|.p. Corespunzator (
I casti de protectie ).

Organizarea necorespunzétoare
a santierului, instruire
insuficienta, nerespectarea -
tehnologiei de lucru, neutilizagéa
E.IP. / deces. - (\

imbolnavire a ochilor si a
cailor respiratorii cauzata de
diversi factori.

Nerespectafrea tehnologiei de Masuri organizatorice: -
lucru, neutilfzar eaELP./ITM. | acordarea de echipamente individuale
de protectie (masti de praf si ochelari de

| protectie).

Cadere de la in&ltime.

Organizareai necorespunzatoare | Masuri te nice: -
a §antieruluir instrylre - montarea schelelor omologate si
insuficienta, neutilizarea E.1.p. / amenajarea de podini de luery conform

- verificarea tehnica g echipamentelor de
ridicat sj transportat ( macarale,
automacarale, nacele ), a organelor de

legare :
—

deces. J fiselor tehnice ;
|
|
J



- imprejmuirea si semnalizarea zonei de
pericol in raza de acfiune a mijloacelor de
ridicat, interzicerea accesului persoanelor
neautorizate ;

- acoperirea sau imprejmuirea golurilor
din plansee intermediare;

- verificarea tehnica si vizuala a
echipamentelor de munca;

Masuri organizatorice:

- instruirea corespunzaioare a
personalului cu privirea la pericolele
lucrului la inaltime ;

- acordarea de centuri de siguranta
certificate si verificate, casti de protectie,
manusi de protectie ;

- accesul exclusiv al lucréatorilor care au
avizul medical apt la inaltime ;

- autorizarea interna a legatorilor de
sarcina.

Céaderea obiectelor de la
inéltime.

Organizarea necorespunzatoare
a santierului, instruire
insuficienta, nerespectarea
tehnologiei de lucru, neutilizarea
E.L.P./ deces.

Masuri te nice: .

- imprejmuirea si semnalizarea zonei de
pericol in raza de actiune a mijloacelor de
ridicat, interzicerea accesului persoanelor
neautorizate ;

- folosirea plaselor de protectie contra
caderilor de la inaltime.

Masuri organizatorice:

- acordarea de echipament individual de
protectie ( casti de protectie ).

imbolnavire datorata
vibratiilor.

Organizarea necorespunzitoare
a santierului, instruire
insuficienta, neutilizarea E.I.P. /

ITM.

Masuri te nice:

- amenajarea ergonomica a spatiilor de
munca pentru obfinerea unor pozitii de
lucru cat mai relaxante.

Masuri organizatorice:

- acordarea de echipament individual de
protectie ( manusi de protactie ).

imbolnavire a pielii mainilor
datorata cimentului, varului,
componentelor adezivilor.

Instruire insuficienta,
nerespectarea tehnologiei de
lucru, neutilizarea E.I.P. / ITM.

Masuri organizatorice:

- dotarea lucratorilor cu manusi de
protectie rezistente la actiunea
substantelor din materialele folosite ;
- folosirea unguentelor si a cremelor
protectoare.

Imbolnavire cauzata de
manipularea maselor (a
materialelor).

Organizarea necorespunzatoare
a santierului, instruire
insuficienta, nerespectarea

tehnologiei de lucru, neutilizarea |
X

E.LP./ITM.

Masuri te nice:

- asistenta prioritara la manipularea
materialelor, transportul si depozitarea
acestora cu ajutorul mijloacelor
mecanizate sau nemecanizate;

Masuri organizatorice:

- instruirea corespunzétoare a
personalului cu privirea la manipularea
maselor conform H.G. 1051/2006 :

- acordarea de echipamente individuale
de protectie (centuri lomboabdominale).

Constructorul, pe baza lucrérilor ce trebuie realizate pe santier, va face identificarea tipurilor

de lucréri care pot afecta sec

suritatea si sdnétatea lucratorilor:



e

~ cu Tmpamaéntari verificate p

ORGANIZAREA DE SANTIER
La infrarea in santier se va amplasa un panou cu datele de identificare ale santierului
inregistrate la Inspectoratul de Stat pentru Constructii. La aceeasi poarta de intrare in santier se va
amplasa un panou general de semnalizare de securitate.
Santierul va fi imprejmuit cu panouri de gard, inscriptionate denumirea
antreprenorului,
Se vor monta pe gard panouri de semnalizare de securitate si sdnatate a muncii conform
HG 971/ 2006: purtare obligatorie a castii de proteclie; intrarea interzisa persoanelor neautorizate.
Se va face o analiza a solului inainte de inceperea operatiunilor pe santier pentru a evita
expunerea lucratorilor la substante periculoase ( datorate utilizérii anterioare a terenului ).
La amenajarea orgamzanlor de santier de la toate punctele de lucru se vor respecta
urmatoarele reguli : :
s dupa preluare amplasamentul se va decapa de terenul vegetal ;
e se va nivela si se va compacta tinandu-se cont de destinatia ulterioara a terenului :
birouri, vestiare, depozite, etc.
s se va insista la céile de acces auto si la platformele pentru calarea automacaralelor
si a autopompei de beton.
Se vor trasa pe teren amplasamentul constructiilor, drumurile de acces, spatiile destinate
antreprenorului si subantreprenorilor, magazii, depozite.
Se vor instala toalete ecologice si se va amplasa pe localii stabilite de conducétorii
punctelor de lucru. De acestea se va ocupa o firma specializata care va asigura in continuare buna

functionare a acestora.

Se vor delimita perimetral zonele antreprenorului si subantreprenorilor, daca sunt
adiacente, cu refele de polietilena orange. Se vor amenaja depozitele de materiale. Se vor aduce,
descérca si amplasa birourile, vestiarele, barécile dormitor, baracile de materiale si magaziile de

substante periculoase.

Asigurare energie electrica trifazata prin racordare de la retea in tablouri electrice, tipizate,
rin buletine PRAM, intrerupéator general si prize 220 / 380 V. Tablourile
cu panourile: pericol de electrocutare si pericol general, conform H.G.

si sigla

electrice vor fi semnalizate
971/ 2006.

Se vor asigurard s
ampla:l;a spalatoare.

Se vor organiza dep
|
'Se vor aduce si amp

urse curente de apa potabila prin bransament de la retea. Se vor

ozitele de materiale si depozite de moloz.
lasa pichetele P.S.1. si se vor semnaliza conform H.G. nr. 971/2006.

uncte de prim ajutor» in biroul sefilor de punct de lucru prin dotarea

Se vor organiza «P
utor si semnalizarea cu panoul : Prim-ajutor.

birourilor cu truse de prim a|

Tot in birouri se va

mobil al sefului de punct de lucTru.
!
le pentru colectarea deseurilor municipale amestecate, de catre 0

Se vor amplasa pube
societate specializata. Aceast 4 societate se va ocupa si de gollrea acestora

Se vor monta pronectoqre in numar suficient pent;b \llumL /are\a totala, pe tlmp de noapte a
oblectlYeIor - ;‘7\\.

constitui « Telefonul de urgenta », punandu-se la dispozitie telefonul




Retragerea dotarilor de inventar, a materialelor ramase si / sau recuperate ca urmare a
iucrérilor, se va face dupé un plan stabilit dinainte findndu-se seama de termenele contractuale,

de pozitionarea obiectivului si de apropierea de iesirile din santier.

ACCESUL IN SANTIER
Accesul in incinta santierului este responsabilitatea sefilor punctelor de lucru si se face
numai prin locurile special amenajate, pe baza de legitimatie de servici.

Se va stabili modul de identificare a personaluiui.

Accesui mijloacelor de transport auto, a utilajelor pentru constructii si a instalatiilor de ridicat
se realizeazd numai pe céile de acces auto, pe baza de foaie de parcurs. Datorita particularitatji
cailor de acces, autovehiculele vor intra cu fata sau cu spatele, dirijate de un lucrator desemnat
pentru aceasta activitate, echipat cu vesta avertizoare. Dupa iesirea fiecdrui autovehicul din incinta
santierului un lucrator desemnat de seful de santier va face curtenie, daca este cazul, pe drumul

public in zona adiacenta gantierului.
In incinta santierului parcarea autovehiculelor in afara programului de lucru este interzisa,
exceptie facand utilajele de constructii. Autovehiculele vor parca in locurile special amenajate.

Cand nu sunt utilizate, portile de acces in santier vor sta inchise si in timpul si in afara

programului de lucru.

CAILE SI ZONELE DE DEPLASARE SAU DE CIRCULATIE ORIZONTALE S

VERTICALE :

Se vor efectua controale pentru respectarea aspectele privitoare la circulatia pe schele si
structuri aflate la inédltime, amenajarea scérilor de acces incepand de la sol pand la podina de
lucru, asigurarile perimetrale cu balustrade de protectie, accesul pe nivelele intermediare,
semnalizarea lucrului pe schela si ingradirea spatiului de circulatie in jurul acesteia si sub zonele

de montaj aflate la indltime.

La nivelul solului, a pardoselilor, a cailor de acces, se va evita pe cat posibil lasarea
cablurilor libere, in spatii umede (ochiuri de apa), iar traversarile ce nu pot fi evitate sa fie
amenajate pe cét posibil aerian, sau ingropate, cu protectia de rigoare, in functie de regimul caii de

circulatie.
Trecerile peste santuri sau gropi ce nu pot fi ocolite vor fi asigurate de podini de cel putin 60

cm, din dulapi de lemn de min. 6 cm grosime sau metalice, prevazute cu cel putin o balustrada

daca adancimea santului depaseste 50 cm.
Amenajarile peste santuri sau gropi ale mijloacelor de transport mecanizate sau
nemecanizate vor tine cont de starea terenului si de tonajul de rulare deasupra zonei intrerupte a
caii.
Caile de acces orizontale la sol vor fi reparate de fiecare antreprenor pe amplasamentul
caruia au aparut degradéri sau prin efort comun cu lucratorii altor unitéti care lucreaza pa acelasi

amplasament.
Lucrul si circulatia pe caile aflate la indltime va fi strictinterzis, dupa lasarea intunericului. In
situatiile exceptionale in care se va solicita lucru la inalfime dupa cégereajntunericului se vor lua

v ‘K\'\

masuri pentru iluminatul artificial corespunzator. A
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CONDITH DE MANIPULARE A MATERIALELOR, UTILIZAREA 9I

INTERFERENTELE DE RIDICARE S| MANIPULARE PE SANTIER SAU [

APR@PHEREA LUI
Manipularea la sol a materialelor va tine seama de caracteristicile maselor (forma, greutate,
gabarit), ?de distantele de transport, timpul de transport si de céile de circulatie.

Manipularea manuala a sarcinilor

Manipularea manuala a sarcinilor trebuie sa urméareasca respectarea H.G. nr. 1051 / 2006,
in vederea preintampindrii aparitilor afectiunilor dorsolombare, cu efecte invalidante pe termen

lung. |
Intrucat este foarte raspandita pe santierele de constructii si este una din cauzele cele mai
frecvente de producere a accidentelor, se vor respecta in mod obligatoriu urmatoarele reguli :

e se va verifica greutatea incarcaturii inainte de a o ridica ;

e nu se vor ridica greutati mai mari decat este necesar ; '
e daca este posibil se va céra incarcatura pe roti ( roaba, cérucior de transport ) ;
se va verifica existenta cablurilor electrice aeriene sau a aitor obstacole in cazul
transportului obiectelor lungi (tevi, bare) ;

se vor indepérta sau lega mai bine partile incarcaturii ce nu sunt bine legate ;

¢ se va verifica existenta drumului liber si a locului de depozitare ;

e se va cere ajutorul daca greutatea este prea mare ;

¢ $€ va invala si stapani bine tehnica de ridicare ;

e se vor folosi, unde este posibil, dispozitive mecanice de ridicat.

Pentru evitarea accidentelor, ugurarea muncii si scurtarea perioadei de executie, seful de
santier va solicita ori de cate ori este nevoie venirea in Santier a unuia din urmatoarele
echlpamente de transport : incarcator frontal, motostivuitor, automacara si autopompa beton.

\

;

{

Manipularea mecanizata a sarcinilor

f

M%tenalele de constructu vrac se vor transporta cu autobasculante si cu incércétoare

frontale. ’

DlTente constructii sudate, piese grele se vor transporta cu autocamionul si se vor incérca /
descarca cu macarale, automacarale sau motostivuitoare.

Ar atura metalica se va confectiona in Baza de productie a antreprenorulw se va

transporta cu autocamioanele, se va descérca in depozit si se va pune in opera cu automacaraua.
LeL'nnul (cheresteaua) se va transporta cu autocamioanele, se va descérca in depozit si se

va pune iri opera prin manipulare manuala.
Be&onul se va prepara in statia de betoane a antreprenorului, se va transporta cu

autobetonlerele si se va turna cu autopompa de beton.
v
Materialele paletizate se vor transporta cu autocamioanele si se vor incarca / descirca si
transporta pe nivelul la care este nevoie cu automacaraua.

Arﬁplasarea automacaralei, deplasarea si raza de lucru vor fi in concordanta cu perimetrul
t}?radulm sporit de _periculozitate

amplasan1entulm si vecinatatile. In toate cazurile, datori
& seful punctului de lucru respectiv.

act:vntatlle 'de transport pe verticala vor fi strict supravegheate



Acestia vor urmari ca in nici o sifuatie sa nu se Intllneasca la punctul de lucry doua
automacarale sau o automacara si autopompa de beton.
In timpul exploatarii automacaralelor se vor respecta in principal urmétoarele reguli :

o este interzisa prezenta altor persoane in raza de actiune a macaralei ;

° se interzice deplasarea sarcinilor pe deasupra vecinétatilor santierului ;

» nu se vor folosi decat cabluri de legatura cu viza ISCIR si sarcina maxima admisa,
in buna stare de functiune ;

° macaraua nu va lucra decét asistata de unul din legatorii de sarcina ai gantierului,

instruit, dotat cu echipamentul individual de protecie corespunzétor (inclusiv vesta

avertizoare) si cunoscator al semnalelor de mana;

se interzice deplasarea automacaralei cu sarcina agatata de carlig sau cu carligul

sau bratul in alta pozitie decét cea normala pentru deplasare;

locul de lucru a automacaralei va fi astfel ales incat sa ofere o buna stabilitate, sa

acopere intreaga suprafata a santierului si sa aiba loc suficient pentru fixarea pe sol

(calare) ;
inainte de inceperea lucrului se vor monta {alpile de fixare si stabilizare si se vor

controla in gol mecanismele de actionare si fianele;

legatorul de sarcina va fi ajutorul macaragiului si radspunde solidar daca in zona de
lucru a macaralei se afla oameni sau obstacole care ar ingreuna manevrele
automacaralei. In cazul in care este posibil se va delimita spatiul de actiune al
automacaralei la o data si jumatate indltimea bratului. Aceasta se va face prin placi
avertizoare sau prin fngradiri ;

macaragiul se va interesa de greutatea sarcinii de ridicat si va soiicitd documenie
din care ar rezuita aceasta, pentru a nu dep&si posibilitatea automacaralei ;
macaragiul va fi atent la manevra , supraveghind sarcina pe tot parcursul, cat si la
modul de prindere al sarcinii, si nu va ridica sarcina decét dupa ce se va convinge
ca totul este in ordine ;

este interzis tragerea sarcinii oblic sau trarea sarcinilor pe sol ;

in cazul incarcérii / descarcarii din autovehicule, macaragiul nu va actiona sarcina in
timp ce in cabina vehiculului se afla persoane;

manevrele se vor face lin pentru a nu se produce socuri dinamice care pot produce
rasturnarea automacaralei. Deasemenea, franarea se va efectua in mod progresiv,
iar la schimbdrile de sens se va face pauza la punctul mort ;

in timpul deplasarii automacaralei in incinta santierului bratul si carligul vor fi
asezate in pozitia si pe suportii prevazuti in acest scop ;

se interzice lucrul automacaralei in imediata apropiere a retelelor electrice sub
tensiune ;

macaragiul va aduce la cunostinta sefului de santier orice problema ce ar afecta
desfasurarea in siguranta a exploatariii si lucrului cu automacaraua.

Sefii punctelor de lucru se vor asigura, la sosirea instalatiei de ridicat pe santier, ca aceasta

are viza de functionare ISCIR.
in caz de necesitate subantreprenorii vor solicita antreprenorului un echiparnent tehnic

pentru manipularea sarcinilor.




ZONELE Si CONDITILE DE STOCARE, CONDITILE DE RIDICARE DESEURL,
MOLOZ, DARAMATURI Si iN SPECIAL A MATERIALELOR CARE PREZINTA RISC

SPECIAL
Reguli generale pentru depozitarea materialelor

Responsabilitatea pentru modul de depozitare a materialelor de constructii si pentru.
ridicarea deseurilor revine sefilor de punct de lucru. Depozitarea materialelor in santier cat si in
depozite definitive impune urmétoarele:

° -se interzice depozitarea dezordonata si impréstierea materialelor, prefabricatelor sau
a utilajelor in depozite, pe santier sau pe langé lucrarile in curs de Construc;ie;
® depozitarea materialelor trebuie facuta cu gria in spatii inchise sau deschise, astfel
incat sa poata fi usor accesibile, sa fie ferite de intemperii si sa excluda pericolul de
accidentare, incendii sau explozii ;

depozitele de materiale trebuie sa satisfacé cerintele tehnice si sanitare in vigoare,

astfel incat amplasamentul, constructiile, magaziile, drumurile de acces, instalatiile

aferente sa asigure deplina securitate a muncii in interiorul depozitelor ;

se recomanda ca la toate punctele de lucru si la céile de acces din depozite sa se

monteze panouri, placarde si tablite avertizoare ;

terenurile pe care se depoziteazd materialele sau se amplaseazd magazii de

materiale precum si platformele de instalare a utilajelor trebuie sa fie perfect plane ;

la depozitele de materiale de tip deschis se recomanda masurile de protectie,

constand din sép?rea unor santuri de scurgere in jurul acestora pentru a opri

patrunderea apei in depozite si a evita astfel deteriorarea sau rasturnarea
materialelor ; _

in cazul organizérri lucrului pe timp de noapte, rampele de depozitare, trecerile

pentru oameni, utilajele, magaziile, precum si toate punctele de lucru din schimbul de

noapte vor fi bine luminate. Se interzice lucrul in locurile neiluminate sau insuficient
luminate, precum si accesul lucratorilor spre acele locuri ;

s imprejmuirea depogzitelor cu garduri pentru oprirea accesului persoanelor stréine de

depozite este obligatorie. In cazul in care imprejmuirile sunt vecine cu cai de acces

intens circulate, gardurile vor avea la partea superioara o viziera ;

la stivuirea materialefor in incaperi greutatea stivelor nu va depési sarcina maxima

admisibila a planseului, afigata la loc vizibil ;

toate materialele depozitate in magazii vor fi sortate pe feluri si dimensiuni folosindu-

se in acest scop stelajele sau rafturile. Depozitarea materialelor se va face astfel

incat stelajele sau frafturile sa nu fie solicitate peste limita de rezistenta care va fi
inscrisa obligatoriy in locuri vizibile pentru evitarea deteriorarii materialelor si
accidentarii muncitorilor care le manipuleaza ;

» intre rafturi sau stelaje se vor lasa spatii de circulatie suficient de mari pentru
asigurarea manevrarii materialelor far& pericol de accidentare. Dimensionarea
spatiilor de manevra se va face in functie de gabaritele materialelor care se
depoziteazé in aceste magazii ;

se interzice sprijinirea materialelor de garduri sau de perefii constructiilor provizorii
din femn

s materialele depozit3

te in spatii deschise vor fi aranjate in stive avand perefii drepti si

inaltimi variabile in functie de natura materialelor ;
pentru a se evita imprastierea materialelor in vrac se recomanda ca depozitarea

acestora sa se fac% in boxe, buncére, silozuri etc. ln\Ea\zul "}@E aceasta nu este -~

positil, materialelc ica: nisipul, pietrisul etc. se vor aseza in gramezi avand forfma
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unui trunchi de piramida cu Inclinarea fetelor laterale dup3 unghiul taluzului natural ai
materialului respectiv ;

? manipularea materialelor depozitate in vrac irebuie ficuta incepand de la partea
superioara a gramezii, fiind interzisa manipularea acestor materiale prin sdparea la
baza gramezii ;

= la manipularea materialelor pulverulente in vrac, lucratorii vor fi astfel asezati incét
deplasarea materialului sa se facs in directia vantului (véntul din spate) ;

se interzice manipularea caramizilor sau a blocurilor mici prefabricate prin aruncarea
si prinderea lor in maini ;

= toate materialele si piesele in forme geometrica regulate se depoziteazé in stive
stabile avand randurile intretesute iar inalfimea stivei nu va depési de 1,5 ori latura
mica a bazei. Aceasta inalﬁme va putea fi depésita daca se asigura masuri speciale
de rigidizare ; _

» cand depozitarea se face paletizat pe o suprafata plana si orizontala, inéltimea stivei

se va stabili in conditiile asigurérii stabilitatii stivei ;

piesele sau materialele de mici dimensiuni, avand forme geometrice neregulate se

depoziteaza numai in 15zi sau containere ;

fnaintea descarcaru cherestelei conducétorul procesului de lucru are obligatia de a

verifica stabllltétea incarcaturii pe platforma mijlocului de transport, determinand

astfel modul descarcarn Descarcarea trebuie facuta treptat pe randuri orizontale
incepénd cu randul superior pentru evitarea caderii incarcaturii ; :

se recomanda ¢a materialele in suluri (carton, covor PVC, etc.) sa se depoziteze "in

picioare" intr-un singur rand. Pot fi asezate si in doua randuri verticale punand

scanduri intre randuri ;

stivuirea colacilor de otel beton, sarma efc. se va face in locurile de depozitare, pe

dimensiuni, inalfimea stivei nu trebuie sa depéaseasca inéltimea de 0.8 m.;

» se recomanda ca transportul colacilor de sarma, otel beton, benzi metalice efc., sa
fie facut cu carucioare cu platforma din lemn sau autostivuitoare. Se admite
deplasarea manuala prin rostogolire a colacilor mari numai pe distante scurte.

Depozitarea substantelor periculoase

Materialele si / sau produsele care, datorita caracteristicilor chimice si / sau fizice (cum ar fi
probabilitatea de a provoca toxicitate, iritatii, coroziune, etc.), prezinta pericole speciale din cauza
metodelor de manipulare si depozitare, solicita o atentie speciala.

Pentru acestea se vor[ infiinta, in mod obligatoriu, magazii pentru substante periculoase.
Aici se vor depozita substantele periculoase precum si ambalajele in care au fost substante

periculoase. |
Responsabilitatea pentru modul de depozitare a substantelor periculoase si pentru ridicarea

ambalajelor substantelor perjculoase revine sefilor de punct de lucru ce utilizeazi aceste
substante. La depozitarea substantelor periculoase se vor respecta urmitoarele reguli:

se interzice deﬂozitarea substantelor periculoase in magazinele generale de
materiale. Pentru aceste substante se vor amenaja magazii speciale rezistente Ia foc

cu pardoseli necombustibile avand rigole de scurgere si instalatii de ventilatie conform

normelor P.S.L; |
o magaziile trebuie Iamplasate la distanta de locuinte precum si de locurile unde se

executa lucrari de Jconstructii monta;j; \
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Incaperile in care se depoziteazdi aceste substante vor fi ncuiaie cu cheia si vor avea

afisate tablite avertizoare de securitate;
° se interzice manipularea materialelor corozive si caustice de cétre lucratorii care nu

sunt instruiti in acest scop si nu sunt dotati cu echipament de protectie corespunzator;
o instalatia electrica de iluminat va fi prevazuta cu corpuri de iluminat antiexploziv ;

carbidul se va depozita in incaperi uscate bine aerisite si necombustibile. Acoperigul
incaperii va fi construit din material ignifug si ignifugat iar pardoseala Tnalta fatd de

terenul inconjurator pentru a preintdmpina inundarea incaperii. Incéperile nu vor fi
prevazute cu instalatii de incalzire, apa si canalizare;

INSTRUIRE

La prezentarea la locurile de munca ale santierului toti lucrétorii vor avea asupra lor “Fisa
de instruire individuala privind securitatea si sanétatea in munca” si “Fisa de instruire individuala in
domeniul situatilor de urgenta”. Se va verifica inscrierea in fisele individuale a instructajelor
generale la angajare si la locul de munca.

In prima zi de lucru in acest santier tuturor lucratorilor li se va efectua un instructaj
suplimentar privind securitatea si sdnatatea in munca, cu durata de 8 ore. Rolul acestui instructaj
este de ai familiariza pe lucrétori cu particularitatile si conditiile specifice ale noilor locuri de munca

/ posturi de lucru.

Instruirea suplimentara se face pe baza unei tematici de instruire elaborata de societatea a
carui lucratori sunt instruiti. Acesta tematica va contine in mod obligatoriu:

- prezentare santier, cuprinzand:

e

o

organizarea de santier;

acces in santier,
cai de circulatie si reguli pentru mentinerea curteniei pe céile de circulatie;

masuri la nivelul noului loc de munca / post de lucru privind acordarea primului
ajutor si stingerea incendiilor;
localizare punct de prim-ajutor;

localizare pichet P.S.1.;
dotarile social-sanitare ale santierului.

- informatiile privind riscurile de accidentare si imbolnévire profesionala specifice locurilor

de munca / posturilor de lucru,
- prezentarea planului de evacuare in caz de urgenta;

- modul de raportare al incidentelor / accidentelor,

- prezentarea planului de alarmare.




PROTECTIE COLECTIVA Sl MASURI DE PREVENIRE

Proteciia colectiva

Metodologia implementata pentru identificarea masurilor de protectie colectiva care va fi
adoptata si pentru utilizarea controlului echipamentelor de protectie colectiva are ca scop
identificarea tuturor necesitatilor din acest domeniu care au fost adoptate conform metodelor de
constructie si proceselor utilizate, pericolelor speciale asociate si constrangerilor locale:

Protectia individuala
Metodologia implementata pentru identificarea si utilizarea echipamentului individual de
protectie (E.|.P.) pe categorii profesionale are urmatoarele obiective:

e

=]

sa identifice toate riscurile pe categorie profesionala / loc de munca care conditioneaza
alegerea E.|.P. care vor fi utilizate de participantii acestui proiect;

sa distinga intre E.I.P. de utilizare obligatorie si temporara,

sa-i faca pe lucratori responsabili de utilizarea siintretinerea corespunzétoare a E.I.P.;
sa stabileascd o metodologie care permite controlul distributiei E.I1.P. catre lucrétori,
tinand seama de conditile de utilizare, si anume durabilitate, gravitatea si frecventa
expunerii la risc, caracteristicile fiecarui loc de munca al angajatului si operarea
echipamentului in conditii de siguranta;

sa stabileascd metodologia pentru controlul actualelor E.IP. utilizate de angajali pe

diferite fronturi de constructie.

In momentul admiterii, fiecare angajat primeste ( si/ sau se verifica livrarea ) echipamentul
necesar pentru activitatea / sarcina sa.

Toate persoanele implicate in proiect vor fi obligate, la intrarea pe gantier, sa poarte
echipamentul de protectie adecvat, cel pufin;

» Casca de profectie;
> Incaltdminte de protectie;

In functie de natura riscurilor, pot fi utilizate urmatoarele E.1.P.:

e Protectia capului
- Casca de protectie;

Protectia picioarelor
- Pantofi de protectie:
- Bocanci cu talpa antiperforatie si bombeu metalic;
- Cizme pentru apa-noroi;
_ Protectia méinilor
- Manusi de protectie; o
- Miénusi de protectie chimice; W
_ Protectia corpului
- Costum salopeta;
- Jacheta de protectie;
- Vesta reflectorizanta: S
- Pelerina de ploaie; D
Protectia ochilor si a fetei
- Ochelari de protectie;
- Masca cu vizor;
- Masca de sudare;
e Protectia respiratorie
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- Semimasca respiratorie;
- Masca de protectie;
o Protectia auditiva
- Antifoane:
- Dopuri de urechi.

COORDONARE SI COMUNICARE

Pentru a-si putea indeplini atributiile, coordonatorul in materie de securitate si sanatate
trebuie sa intre in posesia urmétoarei documentatji :
date privitoare la contractant, subcontractanti sau colaboratorii independenti a caror
implicare este relevanta pentru caracteristicile de constructie din cadrul proiectului;
informatii tehnice privitoare la proiectul global si diferitele proiecte de specialitate,
inclusiv dosarul de proiect, proiectul final si desenele finale, care se refera la
aspecte structurale, retele tehnice si sisteme si materiale utilizate care sunt

relevante pentru prevenirea riscurilor profesionale;

informatii tehnice referitoare la echipamentul instalat, relevante pentru prevenirea
riscurilor legate de utilizare, conservare si intrefinere;

informatii utile pentru planificarea sdnatatii si securitaii privitoare la realizarea
sarcinilor In locatii de constructie la indltime unde accesul si traficul prezintd

‘ pericole.
Informatiile vor circula cu ajutorul urméatoarelor metode / sisteme de asistenta:

|. Scris - formal si informal, prin mijloace conventionale de comunicare, de inregistrate si
arhivat Ia locul lucrarii, tindnd seama ca un messj electronic este considerat un mijloc

informal de comunicare.
Il. Scris / Pictografic — prin postarea de afise, planuri de santier, brosuri, convocari, notificari

si alte informari.

III. Informare orala, gesturi si sunete ~ instructiuni directe, in principal in fronturile de lucru.
Coordonatorul in materie de securitate si sanatate va sustine intruniri periodice cu toti factorii de
raspundere implicati in realizarea obiectivului (beneficiarul. seful de santier, dirigintele de santier,
lucratorul desemnat in domeniul securitatii si sénatatii) astfel :

saptamanal - in fiecare zi de luni pentru analiza activitaii din saptamana trecuta
lunar - in data de 5 a fiecarei luni, pentru analiza activitatii in luna trecuta.

La sedintele lunare antreprenorul va pune la dispozitia coordonatorului Un,-FEQOl\CBI‘F va
H ¥ L — \‘\

cuprinde: 1} O (b)(
- evidenta incidentelor / accidentelor; o - ﬂ\i
S I
- evidenta resurselor umane; kb‘ ! A
- evidenta numarului de ore lucrate pe luna trecuta; ] ;\\
Y

Deasemenea, coordonatorul in materie de securitate si sénatate va inspecta - ori de cate
ori este necelsar — santierul de constructii, urmarind:
identificarea pericolelor si controlul si evaluarea riscurilor;
utilizarea echipamentelor de protectie colectiva;
utilizarea echipamentelor individuale de protectie;

modul de utilizare a echipamentelor de munca;
cunoagterea de cétre lucratori a planurilor de alarmare si de evacuare in caz de
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PROTEJAREA ZONELOR DE ACCES PROVIZORIU

Odata cu aparitia de noi antreprenori, capitolul legat de proteciia in domeniul electric din
Planul de securitate si sanatate va suferi modificari, prin consuliarea obligatorie a proiectantului
instalatiei electrice generale.
- Se stabileste ca (j)bligatie a fiecarui antreprenor stabilirea puterii instalate Ia nivelul
organizarilor de santier, réalizarea masurilor de verificare PRAM, la punctele fixe de consum,
realizarea unor prize de pamant mobile pentru punctele mobile de consum.

Conectérile prin prélungitoare se vor limita si proteja impotriva intemperiilor si degradarilor

mecanice i
Protecfile colective vor prima fata de cele individuale, atét la lucrérile la sol cat si la
indltime, prin utilizarea na_cjelelor ridicatoare, podini de lucru acolo unde acestea pot fi amenajate,

respectandu-se totodata si_[ principiul dublei proteciii.

MASURI LUATE iNfDOMENIUL INTERACTIUNII PE SANTIER

Planul de securitate| si sanatate insusit de antreprenor si subantreprenori contine gradul de
subordonare intre unitati ﬂ)rivind realizarea obiectivului comun, modul de primire — predare a
amplasamentului, obligaﬁil_é comune sau separate de realizare a masurilor de securitate si
sanatate in munca, modul de depozitare a materialelor, predarea lucrarii la retragerea unuia din

constructori de pe amplasament.

Masurile care privesc interactiunile pe gantier :
lucratorii pre%engi pe santier isi vor desfasura activitatea astfel incat sa nu puné in
pericol de accidentare sau de imbolnavire profesionala propria persoana cat si pe a

celorlalti participanti la procesul de munca prin :
delimitarea, Tmprejmuirea si semnalizarea locurilor de munca periculoase
(acolo unde au loc operatiuni de faiere, sudare, montare si demontare

schele, turnare beton) ;
intocmirea de grafice de lucru atunci cand nu pot lucra mai multi lucrétori ;

¢ evitarea lucrului unul sub altul ;
pastrarea de catre toli lucratorii a ordinii si curteniei la locul de munca, a

cailor ]de circulatie, punandu-se accentul pe depozitarea s%tata a deseurilor

L4

si| pe| evacuarea corespunzatoare a acestora, fiind inferzisa._aruncarea
1alelor sau a deseurilor de la nivelul deschiderilor aflat Ié@él%ime.
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PREVENIREA LISCURILOR o\ \5\( T
In faza de organiJ areIl se va avea in vedere . Vo “”“’{‘*:f;\
- ModiﬁcarﬁIa p’rogramului de lucru in scopul reducerii riscurilor, daca este necesar.

- Executart?a simultana a lucrarilor care implica actiuni de protectie asemanétoare, in

scopul asigurarii protectiei colective.
Asigurareg ca tofi angajatii, inclusiv aceia care nu inteleg bine limba nationala,

, rile potentiale de pe santier, masurile de protectie adoptate si
responsabili %gile ce le revin privind securitatea si sdnatatea in munca.
Asigurarea echipamentului individual de protecfie corespunzitor (casti, manusi,
maésti, Tnczltaﬁninte de protectie).
Asigurareé mijloacelor de prim ajutor pe santier.

cunosc Triscu



in faza de execulie se va avea in vedere :

- Desemnarea unui coordonator de securitate si sanatate in munca, format si instruit
corespunzéator.

- Verificarea zilnica a starii scheldriei, inainte de inceperea lucrului pe santier.

- Interzicerea dezasamblarii unor parti ale schelei inainte de finalizarea intregi lucrari

- Asigurarea latimii minime de 60 ¢m a zonei de lucru pe schela.

- Utilizarea unor indicatoare de avertizare :,Nuva catarati niciodata pe schele, utilizati
intotdeauna o scara adecvata®,

- Verificarea amplasarii scarilor mobile cu o panta corespunzatoare, cu partea
superioara a scaii deasupra nivelului pe care pasesc lucréatorii.

- Verificarea existentei materialului antiderapant pe treptele scarilor si daca acestea
sunt libere.

- Interzicerea utilizarii scarilor dintr-un tronson mai lung de 6 m.

Urcarea sau coborarea pe/de pe scara mobila numai cu fata Ia aceasta, utilizand

ambele maini pentru sustinere. Uneltele vor fi asezate intr-o trusa auxiliara, purtata

la talie. Materialele care vor fi utilizate se vor ridica cu echipamentul de ridicare.

- Interzicerea aplecérii corpului in lateral, atunci cand se lucreazi pe o scara mobila.

- Interzicerea lucrului pe acoperis in conditii meteo nefavorabile.

- Utilizarea, in mod obligatoriu, a sistemelor de siguranta pentru lucrul Ia indltime,

inclusiv la lucrul pe acoperis.

Interzicerea deplasarilor pe suprafetele acoperite cu material fragil.

- Obligativftatea verificarii zilnice, inainte de inceperea lucrului, de cétre o persoana

o liirilme a) Ama

competenta, a panoului electric principal de ne santier, a cabluritor si aparatalor

electrice aflate sub tensiune.
Depozitarea si semnalizarea substantelor toxice, periculoase si explozive, conform

prevederilor legale.
- Pastrarea permanenta a ordinii pe santier.
Mentinerea libera a cailor de circulatie si a scarilor.

MASURI CE DECURG DIN INTERFERENTELE CU ACTIVITATILE DE
EXPLOATARE DIN INTERIORUL SANTIERULUI SAU DIN APROPIEREA
AMPLASAMENTULUI PE CARE E INSTALAT ACESTA

Obligatiile participantilor la procesul de munca privind interferentele activitatilor se refera la
reglementarea accesului in perimetrul ingradit si semnalizat, obligatiile bilaterale in cazul unor
activitati comune, respectarea regulilor de acces si deplasare pe céile comune de acces,
depozitare si transport. Lucratorii prezenti pe santier isi vor desfésura activitatea astfel incat sa nu
pund in pericol de accide}utare sau de imbolndvire profesionala propria persoana cat si pe a
celorlalti participanti la 'procésul de munca.

Se va péstra intotdeLauna curatenia cailor de acces care intrafies din santier, adunandu-se
eventualele deseuri si materiale de constructii rezultate in timpul fucrarilor de aprovizionare si

transport. !
Se va evita pe cat pdsibil producerea de zgomot si vibratii.
Se vor lua masuri J‘suplimentare de proteclie la incércarea, descércarea si transportul
materialefor pulverulente pentru a evita contaminarea cu praf a zonequédiicente santierului.
VL
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) MASURI GENERALE PENTRU ASIGURAREA Si MENTINEREA SANTIERULUI
IN ORDINE

Se vor amenaja puncte de colectare sortata a deseurilor din hartie si carton, fier, material
plastic, deseuri alimentare prin amplasarea de containere speciale pentru fiecare tip de deseu,
acestea urmand a fi colectate saptimanal de ctre o societate de salubrizare;

Vor fi nominalizate persoanele responsabile cu intretinerea santierului, si in mod special, @
cailor de acces pietonal si de circulatie a autovehiculelor;

- Se vor lua masuri pentru evacuarea controlata a deseurilor cu o gestiune clara conform
legislatiei de mediu transpusa prin H.G. nr. 856 / 2002 privind gestiunea deseurilor si H.G. nr. 235/
2007 privind gestionarea uleiurilor uzate.

PROGRAM SANTIER
Va fi stabilit si afisat programul de lucru al santierului.
Programul de lucru se poate prelungi in functie de termene si de ritmul de executie a

sarcinilor.
Diversele echipe de lucru vor fi organizate, in acest caz, in functie de obiectivele

respective.
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PROTEGTIA IMPOTRIVA INCENDIILOR

Se vor amplasa pichete P.S.1. Ia toate punctele de lucru la care se lucreaza cu substanie
sau materiale inflamabile si la toate organizérile de santier, in conformitate cu legislatia in vigoare.

Se vor amplasa pichete P.S 1. si a stingatoare, semnalizate in conformitate cu prevederile
H.G. 971/ 20086.
Riscurile de incendiu sunt generate in principal de

utilizarea instalatiilor care prin exploatare anormala pot genera incendi (instalatii

electrice, aparatura de climatizare, birotica, etc.)

utilizarea incorecta a substantelor care prin proprietétile lor fizico-chimice pot genera
incendii (depozitarea in locuri neamenajate a substantelor inflamabile ~ produse
petroliere) - fumatul in locuri nepermise

executarea unor lucrari cu foc deschis fara luarea masurilor de protectie care se
impun in astfel de situatii;

alte surse de riscuri.

Personal din cadrul santierului de constructii va avea urmatoarele obligatii :

a)
b)

c)

sa realizeze integral si la timp masurile de apérare impotriva incendiilor, cuprinse

in proiecte, cu respectarea prevederilor legale aplicabile acestora;
sa asigure luarea masurilor de apéarare impotriva incendiilor pe timpul executdrii

lucrarilor, precum si la organizérile de santier;
sa asigure funclionarea mijloacelor de aparare impotriva incendiilor prevazute in

documentatile de executie la paramefrii proiectai, inainte de punerea in
functiune.

Fiecare lucrator va avea, la locul sau de munca, urmétoarele obligatii principale:

a)

b)

d)

a)

sa respecte regulile si masurile de aparare impotriva incendiilor, aduse la
cunostinta, sub orice forma, de administrator sau de conducétorul institufiei, dupa '
caz;

sa utilizeze, instalatiile, aparatura si echipamentele, potrivit instructiunilor tehnice,
precum si celor date de administrator sau de conducatorul institutiei, dupé caz;
sa nu efectueze manevre nepermise sau modificsri neautorizate ale sistemelor si
instalatiilor de apérare impotriva incendiilor;

sa comunice, imediat dupa constatare, conducatorului locului de munca orice
incdlcare a normelor de apdrare impotriva incendiilor sau a oricarei situatii
stabilite de acesta ca fiind un pericol de incendiu, precum si orice defectiune
sesizata la sistemele si instalatiile de aparare impotriva incendiilor;

sa coopereze cu salariatii desemnati de administrator, dupa caz, respectiv cu
cadrul tehnic specializat, care are afribufi in domeniul apararii impofriva
incendiilor, in vederea realizarii masurilor de apérare impotriva incendiilor;

sa actioneze, in conformitate cu procedurile stabilite la locul de munca, n cazul
aparitiei oricarui pericol iminent de incendiu;

sa furnizeze persoanelor abilitate toate datele si informatile de care are

cunostinta, referitoare la producerea incendiilor;
P DR
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PROCEDURI IN CAZ DE URGENTA
Plan de evacuare in caz de urgenta

Se va intocmi un Plan de evacuare in caz de urgenta al santierului care va fi adus la
cunostinta lucratorilor, vizitatorilor, cat si a organismelor publice — in legatura cu urmatoarele
aspecte:

- caracteristicile si locatia santierului ;

- pericole potentiale existente ;

- sistemele de prevenire existente ;

- definirea posibilelor scenarii de urgenta ;

- definirea scenariilor si interventiei in situatii de urgenta ;
- definirea principiilor, standardelor si regulilor generala pentru scenariile identificate;

- stabilirea comunicrii cu entitatile externe.

Planul de evacuare in caz de urgenta al santierului va fi intocmit astfel incat sa faciliteze o
interventie rapida, in cazul unui accident, prin interventia unor echipaje de ambulanta, pompieri, efc.

Toti lucratorii cu functii specifice in cadrul planului de evacuare in caz de urgenta vor
beneficia de training corespunzator care sa permitd confruntarea si reactivitatea corespunzatoare
oricaror scenarii de urgenta care s-ar putea produce. Acesta instruire specifica va fi pus la
dispozitie de catre lucratorul desemnat in domeniul securitatii si sdnatatii in munca.

Lista numerelor de telefon pentru servicii publice si de urgenta va fi afisata in loc vizibil pe
pichetele P.S.1. ale santierului si pe usa birourilor sefilor punctelor de lucru.

Accesul vizitatorilor
Accesul vizitatorilor n cadrul santierului se va face numai prin portile de acces ale

personalului. _
Toate semnele obligatorii de siguranta vor fi pozitionate in apropierea intrarilor. Semnele
care indica accesul interzis al persoanelor stréine vor fi agezate pe santier si pe fronturile de lucru,
in toate punctele in care este interzis accesul persoanelor stréine.
Ori de céte ori au loc vizite pe santier, seful de santier si seful punctului de lucru respectiv
vor fi informati in prealabil cu privire la identitatea vizitatorilor, numérul acestora si scopul vizitei.

Vizitatorii trebuie insotiti de o persoana care sa cunoasca santierul. Fiecare vizitator trebuie
sa poarte casca de protectie, incaltaminte corespunzétoare cailor de acces din santier si vesta
reflectorizanta. Echipamentul de protectie pentru vizitatori este in gestiunea sefilor punctelor de

lucru care poarta raspunderea pentru accesul vizitatorilor pe santier. . «}\Qj\
A
b Ie , {k/ A
gy W

(?D\

Consultarea si participarea lucratorilor

Consultarea si participarea lucrétorilor si/sau a reprezentantilor acestora privind masurile de
securitate si sandtate se vor realiza conform legislatiei nationale care transpune Directiva

89/391/CEE.
Atunci cand este necesar, finand seama de gradul de risc si de importanta santierului,

consultarea si participarea lucratorilor si/sau a reprezentantilor acestora din intreprinderile care isi
desfasoara activitatea pe acelasi santier se va realiza cu o coordonare adecvata.

In scopul consultarii si participarii lucratorilor, se va pune la dispozitia acestora sau, dupa
caz, a reprezentantilor lor o copie a planului de securitate si sinitate si a eventualelor sale

modificari.



NR. _ CANT,
'S = - i
CRT. CoD DENUMIRE LUCRARE U.M. TOTALA
0 1 2 3 5
1.INFRASTRUCTURA
1 1 Terasamente in sapatura mc 224.00
2. SUPRASTRUCTURA
1 S1 Strat din balast mc 595.00
2 S2 Strat din piatra sparta amestec optimal mc 318.00
3: S3 Amorsare strat suport smp 22.40
4 S4  |Strat de legatura BADPC 20 (BADPC 22,4) t 316.00
5 S5  |Strat de uzura BAPC 16 mp 2,240.00
3. SANTURI S! RIGOLE
11 R1 Santuri pereate m 420.00
; {4. PODETE
1 P2 |Podet tubular Dn 800 mm, L = 6 m bue 3.00
5. SIGURANTA CIRCULATIEI
1 | M1 |Semnalizare si marcaje kmechiv 0.57
P
i
2. M2  {Parapet m 9.00
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- ANTEMASURATOARE NR.1

11. Terasamente in s&patura
(570,00 x 3,50 + 115,00 mp) x 0,10 = 211,00 mc
20,00 x 4,00 x 0,10 = 8,00 mc

-cantitati supliméntare conf. cerintelor din Aviz DRADP:

50,00 mp x 0,10 = 5,00 mc

Total = 224,00 mc => 224,00 mc
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ANTEMASURATOARE NR. 2

$1. Strat din balast

- Carosabil (inclusiv pe zona de acostamente care sunt consolidate)
(2110,00 mp x 0,20) + (2 x 0,0987 x 570,00) = 534,52 mc

- drumuri laterale - 2 buc x 10,00 x 4,00 = 80,00 mp
(80,00 mp x 0,20) + (2 x 0,097 x 20,00)= 19,88 mc
-cantitati suplimentare conf. cerintelor din Aviz DRADP:
50,00 mp x 0,20 + 300,00 mp x 0,10 = 40,00 mc
Total = 594,40 mc = 595,00 mc

S2. Strat din piatra sparta amestec optimal

- Carosabil
(2110,00 mp x 0,12) + (2 x 0,0285 x 570,00) = 285,68 mc
- drumuri (aterale
(8(),00 mp x 0,12) + (2 x 0,0285 x 20,00)= 10,72 im¢
- acostamente: 30,00 x 2x 0,75 x 0,10 = 4,50 mc
20,00 x2x 0,50 x 0,10 = 2,00 mc
- cantitati suplimentare conf. cerintelor din Aviz DRADP:
50,00 mp x 0,12 + 300,00 mp x 0,03 = 15,00 mc

Total = 317,90 me = 318,00 mc
S3. Amorsare strat suport
2190,00 mp
-cantitati suplimentare conf. cerintelor din Aviz DRADP:
50,00 mp
Total = 2240,00 mc = 22,40 smp

S4. Strat de legaturd BADPC 20 ( BADPC 22,4 conf. AND 605 actualizat)

- Carosabil
(2110,00 mp x 0,05 + 2 x 0,0051 x 570,00) x 2,37 t/mc = 263,78 t

= drumuri laterale
(80,00 mp x 0,05 + 2 x 0,0051 x 20,00) x 2,37 t/mc = 9,05 t

f

- spor consum |
2190,00 mp x 0,013 t/mp = 28,47 t
- cantitati suplimientare conf. cerintelor din Aviz DRADP:
(50,00 mp#0,05+ 300,00mp x 0,01)x 2,37 t/mc + 50,0,911110 x 0,013t/mp = 13,68 t
D Total = 315,88 t ey NV 316,00 ¢
: 0 -
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85. Strat de uzuri BAPC16

- Carosabil

((2110,00 mp x 0,04 + 2 x 0,0008 x 570,00) x 2,35 t/mc = 200,52 t
- drumuri laterale '

(80,00 mp x 0,04 + 2 x 0,0008 x 20,00)x2,35t/mc=7,601
- cantitati suplimentare conf. cerintelor din Aviz DRADP:

50,00 mp x 0,04 x 2,35 t/mc = 4,70 t

Total =212,82 t = 2240,00 mp
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ANTEMASURATOARE NR. 3

'
|
R1. Santuri peréaie = 420,00 mi
|
J SANT DALAT
NR. st:_%nga dreapta
CRT. POZITIE 1 . LUNGIME POZITIE LUNGIME
KILOMETRICA KILOMETRICA
1 | kmo+00 15,00 | km 0+052 15,00
2 km 0+000 - km 0+106 106,00 km 0+284 10,00
3 km 0+250 - km 0+307 57,00
4 km 0+339 - km 0+398 59,00
5 km 0+412 — km 0+570 158,00
TOTAL 420,00 m
A\
g i \ //
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ANTEMASURATOARE NR. 4

P1. Podete tubulare Dn 800 mm, L = 6,00 m

-transversale:
NR. CRT. Podet Dn 800 mm, L = 6,00 m
1 km 0+052
2 km 0+284
3 km 0+395
TOTAL 3,00
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ANTEMASURATOARE NR. 5

M.1. Semnalizare rutiera dupd executarea lucririlor - 0,57 km

-marcaj longitudinal discontinuu - 87,30 mp
-marcaj transversal - 5,20 mp
-indicatoare rutiere - 10,00 buc

M.2. Parapet metalic
-9,00 m
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TABEL CENTRALIZATOR
INDICATOARE RUTIERE

Simbol si denumire

Nr. panouri

]

Br.ﬁg. ’

Y

Curba ia stanga

?

A2

{d

Curba la dreapta

2
2

A3

Curbal dubia sau 0 succesidiie de
| mai mult de doua curbe, prima la

|
i

A4

Curba
mai m

stanga

dreapta

ult de doua curbe, prima la

B2

C11

Accesul interzis vehiculelor cu
tractiune animala

r




DESCRIERE PRETURI
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LUCRARI DE DRUMURI
1. INFRASTRUCTURA

I1. TERASAMENTE [N SAPATURA

Se plategte pe metrul cub (mc)

In pret se includ toate materialele, manopera, utilajele si transportul necesare pentru
saparea a 1 mc de pdmant:
» marcarea zonei de excavare
»>excavarea materialului, incarcarea $i transportul pand la zona de
depozitare
» nivelarea si compactarea patului de fundare

» verificarea profilului proiectat
» curatirea zonei de lucru.

2. SUPRASTRUCTURA

S1. STRAT DIN BALAST

Se piateste pe metrui cub (mc)

In pret se includ toate materialele, manopera, utilajele si transportul necesare pentru
a executa Tmc de umplutura din balast:

» procurarea materialelor;
> toate operatiile de transport necesare aprovizionarii cu materiale (balast si

apa) si punerii in opera;
> punerea in opera:
* scarificare si reprofilare fundatie existenta inaintea asternerii balastului;
e asternerea balastului;
e udarea i compactarea pand la atingerea gradului de compactare

necesar,
o prelevarea probelor pentru receptia calitativa a lucrérilor;

e corectarea neregularitatilor suprafetei inainte si dups compactare;
> toate verificarile efectuate in timpul executie si pregatirea receptiei pe faza;
> alte operatiuni prevazute in figsele tehnologice;
» curatirea terenului. W



~——

52, STRAT FUNDATIE PIATRA SPARTA AMESTEC OPTIMAL

Se plateste pe metrul cub (mc)
In pret se includ toate materialele, manopera, utilajele si transportul necesare pentru a
executa Tmc de umplutura din piatra sparta amestec optimail:
» procurarea materialelor:
> prepararea amestecului optimal;
» toate operatiile de transport pentru aprovizionare si punerea in opera;
> punerea in opera:
e asternerea materialului;
e compactarea pana la atingerea gradului de compactare necesar:
e curatirea suprafetei;
e corectarea neregularitatilor suprafetei inainte si dup compactare;

> toate verificérile efectuate in timpul executiei;

» curdtirea terenului.

S3. AMORSARE STRAT SUPORT

Se plateste pe suta de metru patrat (smp)
In pret se includ toate materialele, manopera, utilajele si transportul necesare pentru
executia a 1 smp de amorsaj cu emulsie cationica cu rupere rapida, inclusiv curatarea

suprafetelor:
> aprovizionarea cu materiale, fabricarea emulsiei sau procurarea acesteia

direct de la furnizor,
> transportul materialelor aprobate la statia de preparare si a liantului la locul

de punere in opera;
» punerea in opera;
e curatirea stratului suport;
 agternerea peliculei de emulsie pentru etansare;

¢ agteptarea timpului necesar pana la ruperea peliculei de emuisie,
inclusiv protejarea suprafetei acoperite cu emulsie de efectele datorate

circulatiei mijloacelor de transport;

» curatirea terenului.



S4. STRATUL DE LEGATURA DIN MIXTURS ; SFALTICA TiP BADPG 20(22,4)
Se plateste pe tona (1)
in pret se includ toate materialele, manopera, utilajele si transportul necesare pentry
a execuia 1t de mixtura asfaltica:
» procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de
transport, precum si a fortei de munca necesare;

» prepararea mixturii sau aducerea acesteia direct de la furnizor;

» transportul materialelor sau al mixturii i punerii in opers;

» punerea in opera:

e duratlrea $i uscarea completa a suprafetei existente;

"o astemerea mixturii

o qompactarea'

‘e \fenflcarea grosimii, cotei de nivel si gradului de compactare al stratului
" realizat;

‘o verificarea suprafetei obtinute si corectarea cotei de nivel, grosimea si
$lerantele admise;

> curatlrea terenului
l

|
|
S5. STRATUL DE UZURA DIN MIXTURA ASFALTICA BAPC 16

Se plates;te pe. metrul patrat (mp)
In pret sej includ toate materialele, manopera, tilajele si transportul necesare pentru
asternerea a 1 ri‘np de strat de uzura din mixtura asfaltica cu bitum:
> adrovizionarea Cu agregate, filer, bitum;
> fabricarea betonului asfaltic sau aducerea acestuia direct de Ia furnizor;
» transportul materialelor aprobate sau livrarea mixturii pe amplasament in
vedered punerii in opera a acesteia;
» punereg in opera:
¢ curgtirea gi uscarea complets a suprafetei existente;
j} indepartarea oricarei pelicule straine,
+ asternerea si cilindrarea stratului de beton asfaltic conform cotei de nivel,
' a grosimii si a densitétii;
ei verificarea grosimii, cotei de nivel si a gradului de compactare a stratului

realizat;
{
> verificarea suprafetei si corectarea acesteia in functlé de cerinfele privind
cota de nivel, grosimea si tolerantele; = LR
I {\,’/ - - e
> curétirea terenului PR @ ey
; j | ‘.‘:;L;g«’ ) ‘\ - -
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3. SANTURI 8 RIGOLE

R1. SANT PEREAT

Se plateste pe metru (m)
In pret se includ toate materialele, manopera, echipamentele si transportul necesare
executarii a 1 m de sant din beton:
> procurarea materialelor, utilajelor si echipamentelor;
» transportul tuturor materialelor, inclusiv asigurarea mijloacelor de
transport;
> excavarea in conformitate cu configuratia geometrica;
» excavarea solului si transportarea in locul de descarcare;
> verificarea suprafetei patului si corectarea oriciror zone in afara cotelor
proiectate;
> aprovizionarea cu agregate, beton si panouri pentru cofraje;
> asternerea si pilonarea sub-stratului de nisip;
» executia pereului din beton si turnarea mortarului in rosturi;
> efectuarea tuturor operatiunilor de transport aferente lucrarilor:

» curatarea zonei de lucru. —-\
' ﬁ (,»_,\C,,
=20
éw; (e/ij o . e
4. PODETE g1 - L\ o
T
P2. PODETE TUBULARE N
S

-podet tubular Dn 800 mm

Se plateste pe bucata (buc)

In pret se includ toate materialele, manopera, utilajele si transportul necesare
pentru a executa 1buc podet tubular, inclusiv a camerelor de cidere acolo unde este
cazul si a cate 5,00 m de sant dalat pe zonele de racordare la podet si a camerelor de

cadere:
» sapatura de pamant pentru fundatii, inclusiv executia sprijinirilor  si

epuismentelor, daca sunt necesare;
» evacuarea pamantului sapat in depozit;
> aprovizionarea si pregatirea cofrajelor;
» aprovizionarea i turnarea betonului de fundatie;
> aprovizionarea, manipularea si montarea tuburilor corugate;

> executarea timpanelor;

» executarea hidroizolatiei si a drenului;
» executarea camerelor de cadere si a santurilor dalate, acolo unde este

cazul;
» curatirea locului de munca.



3. LUCRARI DE SIGURANTA CIRCULATIE!
M1, SEMNALIZARE S| MARCAJE

Se plateste la kilometry echivalent (km echiv.)

Aceasta descriere se aplica pentru semaforizarea, semnalizarea si marcajul
drumului dupa terminarea lucrarilor, in conformitate cu reglementarile legale din Romania
si cu cerintele Consultantului.

|
In pret se includ toate materialele, manopera, utilajele si transportul necesare pentru
realizarea a 1 km echiv. de semnalizare verticala:
| ,
>procurare? materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de
transport, precum si a fortei de munca necesare,

> trasarea §’[i saparea gropilor de fundatii;

> fixarea si betonarea stalpului de sustinere;

» procurarea, livrarea si montarea stélpilor si a panourilor reflectorizante;

» preparare si transport beton pentru fundatii;

> pregétirea[ suprafetelor de marcat prin méturare si indepartarea tuturor
corpurilor straine;

» procurarea, vopselei si a microbilelor folosite pentru marcajul orizontal final,
cét si premarcajul;

» aprovizionarea cu produse pentru vopsit, fransportul i manipularea lor:

v oA

> semnalizarea rutierd temporars in timpul perioadei de aplicare a marcajului;

» premarcarea;

» executarea marcajelor longitudinale si transversale mecanizat;

» protectia zonelor vopsite pe perioada uscarii vopselelor;

» sapatura pentru fundatia bornelor kilometrice si hectometrice si evacuarea
pamintului rezulta, daca e cazuit;

» executarea fundatiei bornelor kilometrice prin betonare si realizarea zidariei
din piatra, daca e cazuit;

» montarea bornelor kilometrice si hectometrice, daca e cazult;

» vopsirea si inscriptionarea bornelor, daca e cazult:

» curatirea zohei de lucru.

?\
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Mz, PARAPET METALIC FLEXIBIL

Se plateste pe metru (m)

In pret se includ toate materialele, manopera, utilajele si transportul necesare pentry

instalarea a 1 m de parapet metalic:

»

»
»
>
>
>

Y v

trasarea lucrarilor;

procurare parapet, stalpi, vopsea si a elementelor de fixare:

saparea gropilor si aplanarea in zona a materialului dezafectat;

fixarea stalpilor in fundatii;

procurarea sau prepararea, punerea in operéd a betonului:

executia in fabricd a pieselor metalice necesare asamblarii parapetelor,
inclusiv transportul materialelor necesare;

montarea elementelor parapetului;

vopsirea si montarea elementelor reflectorizante;

curatirea terenului.







DRUM INTERES LOCAL SAT GALOIEST!

POZITIE
PICHET | KILOMETRICA | EST NORD | COTA
m
1 0] 650958.608] 452401.992[ 341.819
2 1] 650959.300] 452401.898| 341.850
3 5] 650963.498| 452399.981] 342.058
4 10] 650965.939] 452396.065| 342.254
5 15 650967.302] 452391.035] 342.380
6 21| 650969.252| 452386.040] 342.397
7 26] 650972.222| 452381.576] 342.298
8 29/ 650973.987| 452379.458] 342.202
9 39] 650981.562| 452372.105] 341.674
10 50| 650990.513] 452366.506] 341,344
11 61| 651000.119] 452361.828] 341.466
12 75 651014.219] 452357.748[ 342.384
13 90] 651028.869| 452358.649] 343.790
14 100] 651038.489] 452360.930] 344.514
15 106| 651044.428] 452362.339] 344.864
16 115] 651052.962] 452364.103| 345,234
17 124] 651061.585| 452365.369] 345.452
18 138| 651076.138| 452367.074] 345,646
19 146 651083.924( 452368.195] 345.749
20 154] 651091.641] 452369.721] 345.852
21 175| 651112.203] 452374.353] 346.127
22 200] 651136.874| 452379.911] 346.431
23 206/ 651142.677| 452379.483] 346.411
24 212| 651147.260] 452375.896] 346.322
25 216/ 651149.483| 452372.725 346.226
26 227 651154.167] 452363.276] 345.812
27 237 651155.824| 452352.861] 345315
28 250 651155.908| 452340.006] 344.711
29 267 651156.020] 452322.962] 343.911
30 275 651156.523 452315.026 343.537
31 281 651157.490] 452309.141 343333
32 295/ 651161.661] 452295.884] 343.409
33 300] 651163.673 452291.183] 343,601
34 325| 651173.507| 452268.198] 344.155
35 336/ 651177.756| 452258.267 343.871
36 346/ 651181.341] 452248.802] 343 566
37 356 651184.116] 452239.068] 343.262
38 358| 651184.625] 452236.948] 343.196
39 369| 651185.499] 452226.237] 342.891
40 375] 651184.559] 452220.340] 342.767
41 380 651183.082| 452215.766] 342.694
42 391 651179.014] 452205.610] 342.610]
43 400] 651177.226| 452196.786] 342.562] ' |
44 409] 651178.679] 452187.901] 342,514




POZITIE
PICHET | KILOMETRICA EST NORD COTA
m
45 419]651181.925] 452178.819| 342.463
46 4251 651184.978] 452173.108( 342.429
47 433[651190.619{ 452167.798( 342.387
48 447] 651204.208] 452164.278| 342.312
49 461) 651218.130] 452165.272( 342.211
50 465{651222.173| 452165.105( 342.172
51 469] 651226.077) 452164.038| 342.127
52 4751 651231.518] 452161.869 342.055
53 500] 651254.741| 452152.611| 341.727
54 503] 651257.634| 452151.458) 341.686
55 512]651265.143] 452147.495( 341.537
56 520] 651271.645) 452142.036) 341.322
57 525} 651275.024{ 452138.525( 341.169
58 538)651284.031] 452129.164| 340.657
59 5491 651291.239| 452121.113| 340.113
60 560 651297.848] 452112.563| 339.463
61 570] 651309.033| 452096.963| 338.222
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LGENERALITATI
L. 1. DOMENIU DE APLICARE

Prezentul caiet de sarcini se aplica la executarea terasamentelor pentru modernizarea, constructia si
reconstructia drumurilor publice. El cuprinde conditiile tehnice comune ce trebuie sa fie indeplinite la
executarea debleurilor, rambleurilor, transporturilor, compactarea, nivelarea si finisarea lucrarilor, controlul

calitatii si conditiile de receptie.

S
[

L. 2. PREVEDERI GENERALE
La executarea terasamentelor se vor respecta prevederile din STAS 2914 -84 si alte standarde si

normative In vigoare, la data executiei, in masura in care acestea completeaza si nu contravin prezentului

caiet de sarcini. |
Antreprel‘iorul va asigura, prin laboratorul propriu sau prin laboratoare autorizate si aprobate de catre
Inginer, efectuare? tuturor incercarilor rezultate din aplicarea prezentuiui caiet de sarcini.
Antreprer#orul va efectya, la cererea Inginerului si in conformitate cu prevederile contractului, si alte

f

verificari suplimentare fata de g)revederile prezentului caiet de sarcini.
Antreprenorul va adopta masurile tehnologice si organizatorice care sa conduca la respectarea stricta

a prevederilor pre?entului caied de sar:cim'.
Antreprenorul va tine dvident‘? zilnica a volumelor de terasamente executate, precum si inregistrarile

, }
de calitate privmdf rezultatele testelor léfectuate.

In cazul in care se vor [[consta'ra abateri de la prevederile prezentului caiet de sarcini Inginerul poate
1 M 4. -~ 4*,,11,. or vkt ) . e P 2 e i pn g ar e~ Lot k) 1. M 1 A - .
dispune iireiupeiea executiel i[uuani'ol Si luarea inasurilor caie se uupun, pe crcituiaia Antreprenoruiui,

- r
IL. MATERIALE FOLOSITE ]{

1L 1. PAJ#IANTURI JPENTRU TERASAMENTE

Categoriilé si tipurile de pan‘fanturi care se folosesc la executarea terasamentelor sunt clasificate

conform SR EN ISO 14688-2:2005 . aL

Pamanturile clasificate ca fo
orice inaltime de tgrasament, fara a se hua masuri speciale.

Pamanturile clasificate ¢a bune pot fi de asemenea utilizate in orice conditii climaterice, hidrologice
si la orice inaltime |de terasamerwt, compactarea lor necesitand o tehnologie adecvata.

Pamanturil@ prafoase si [argilo;se, clasificate ca mediocre in cazul cand conditiile hidrologice locale
sunt mediocre si nefavorabile, \ffor fi folosite numai cu respectarea prevederilor STAS 1709/1,2,3-90 privind
actiunea fenomenu}ui de inghet—fiezgh t la lucrari de drum.

Nu se vor utiliza in 1 mble? pamanturile organice, maluri, namoluri, pamanturile turboase s
vegetale, pamanturile cu consistenta) redusa (care au indicele de consistenta sub 0,75%), precum si
pamanturile cu coqtinut mai maﬁte de 5% de saruri solubile in apa. Nu se vor introduce in umpluturi, bulgari

materii organice In putrefactie (brazde, frunzis, radacini, crengi, etc).

e bune pot fi folosite in orice conditii climaterice sj hidrologice, la

de pamant inghetat sau cu continut de

J | | R T
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urdara si nu trebuie[ sa contina materii

| | i
I 2. APA DE COMPACTARE
Apa neces ra compaciatii ramfbleurilor nu trebuie sa fie 1
organice in suspensie. ‘l | b
Apa salcie va putea fi fd!losita

spatele lucrarilor de arta. | |
Eventuala adaugare a unor produse, destinate sa faciliteze compactarea nu se va face decat cu

aprobarea Inginerului, aprobare care va preciza si modalitatile de utilizare.

e

=

} s
cu acordul “Inginerului”, cu exceptia compactaﬁﬁlterasamentelor din

f
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IL 3. PAMANTURI PENTRU STRATURI DE PROTECTIE

Pamanturile care se vor folosi la realizarea straturilor de protectie a rambleurilor erodabile trebuie sa
aibe calitatile pamanturilor care se admit la realizarea rambleurilor, fiind excluse nisipurile si pietrisurile
aluvionare. Aceste pamanturi nu trebuie sa aiba elemente cu dimensiuni mai mari de 100 mru.

Ii. 4. VERIFICAREA CALITATII PAMANTURILOR
Verificarea calitatii pamantului consta In determinarea principalelor caracteristici ale acestuia,

prevazute In tabelul 1.

Tabel 1
Nr. | Caracteristici care se verifica ‘ Frecvente minime Metode de
crt determinare
conform STAS
1 Granulozitate In functie de heterogenitatea pamantului 1913/5-85
‘ 2 | Limita de plasticitate utilizat insa nu va fi mai mica decat 1913/4-86
3 | Densitate uscata maxima | o Incercare la fiecare 5.000 mc 1913/3-76
4 | Coeficientul de neunifomiéate
5 | Caracteristicile de compactare | Pentri pamanturile folosite in rambleurile din 1913/13-83
spatele zidurilor si pamanturile folosite
6 | Uwace libera 1a protectia rambleurilor, o incercare la fiecare 1913/i2-88
1.000 mc
7 | Sensibilitate la inghet, dezghet | O Incgreare la fiecare: - 2.000 me pamant pentru | 1709/3_99
rambleuri
- 250 ml de drum in debleu
8 Umiditate Zilnic sau la fiecare 500 mc 1913/1-82

Laboratorul Antreprenorului va avea un registru completat la zi cu rezultatele tuturor determinarilor

de laborator.

INII. EXECUTAREA TERASAMENTELOR
III. 1. LUCRARI PREGATITOARE

Inainte de inceperea lucrarilor de terasamente se executa urmatoarele lucrari pregatitoare in limita

zonei expropriate:
- defrisari;
- curatirea terenului de resturi vegetale si buruieni;
- decaparea si depozitarea pamantului vegetal;
- asanarea zonei drumului prin indepartarea apelor de suprafata si adancime;

- demolarea sau protejarea constructiilor|existente.
Antreprenorul trebuie sa execute in mod obligatoriu taierea arborilor, pomilor si arbustilor, sa scoata

radacinile si buturugile, inclusiv transportul materialului lemnos rezultat, in caz ca este necesar, in
conformitate cu legislatia in vigoare. !

Scoaterea buturugilor si rada
precum si la debleuri. ; i

icinilor se f%lce obligatoriu la rambleuri cu inaltime mai mica de 2 m




Curatirea terenului de frunze, crengi, iarba si buruieni si alte materiale se face pe intreaga suprafata
a amprizei.
Decaparea pamantului vegetal se face pe intrega suprafata a amprizei drumului si a gropilor de
imprumut. -
Pamantul decapat si orice alte pamanturi care sunt improprii pentru umpluturi vor fi transportate Si
depuse in depozite definitive, evitfand orice amestec sau impurificare a terasamentelor drumului. Pamantul
vegetal va fi pus in depozite provizorii, in vederea reutilizarii.

Pe portiunile de drum un&le apele superficiale se pot scurge spre rambleul sau debleul drumului,
acestea trebuie dirijate prin santuri| de garda care sa colecteze si sa evacueze apa in afara amprizei drumului.

In general, daca se impune, se vor executa lucrari de colectare, drenare si evacuare a apelor din ampriza

drumului. |
Demolarile constructiilor fexistente vor fi executate pana la adancimea de 1,00 m sub nivelul

platformei terasamentelor. |
Matetialele provenite din demolare vor fi stranse cu grija, pentru a fi reutilizate conform indicatiilor

precizate in caietele de sarcini speciale sau instructiunilor Inginerului. Toate materialele provenite din
demolari sau dezafectari apartin Beneficiarului si vor fi depozitate si predate acestuia conform

Inginerului. Materi_Llele care care nu vor fi depozitate si predate Beneficiarului vor fi
area Inginerului, transportul si depozitarea fiind

instructiunilor |
evacuate la groapa publica cea mai :iaproplata numai cu aprob.

in sarcina Antreprenorului.
Toate fgolurile ca: puturi, pivnite, excavatii, gropi rezultate dupa scoaterea buturugilor si radacinilor,

etc. vor fi umplute cu pamant bufl pentru umplutura, conform prevederilor art.4 si compactate pentru a

obtine gradul de compactare prevazut .
Antreé)renorul nu va trece la executia terasamentelor inainte ca Inginerul sa constate si sa acc te\
w2 N

executia lucrarilor pregatitoare enumerate in prezentul capitol.
fie in mod obligatoriu mentionata in fegistrul de santier<Y { o ’

Aceas*a acceptare trebuie s 4
f % 2 = T

II1. 2. jMISCAREA PAMANTULUI g % \,\_\\ y

Miscatea terasamentelor se efectueaza prin utilizarea pamantului provenit din sapaturi, in pfofilurile

cu umplutura ale proiectului. La in[ eputul lucrarilor, Antreprenorul trebuie sa prezinte Consultantului spre
aprobare, 0 dijagrama a cantitatilor ce se vor transporta (inclusiv un tabel de miscare a terasamentelor),
precuim si toate informatiile cu privi,Le la mutarea terasamentelor (utilaje de transport, distante, etc.).

Excedentul de sapatura si pamanturile din debleuri care sunt improprii realizarii rambleurilor (In
sensul prevederilor din art.4) precum si pamantul din patul drumului din zonele de debleu care trebuie

inlocuite (In sensul art.4) vor fi transportate in depozite definitive.
Necesarul de pamant care nu poate fi asigurat din debleuri, va proveni din gropi de imprumut.

Recurgerea la debleuri si rambleuri in afara profilului din proiect, sub forma de supralargire, trebuie

sa fie supusa aprobarii Inginerului. J .
Daca, in cursul executiei lucrarilor, natura pamanturilor provenite din debleuri si gropi de imprumut

este incompatibila cu prescriptiile prezentului caiet de sarcini si ale caietului de sarcini speciale, sau ale
standardelor si;normativelor tehnice in vigoare, privind calitatea si conditiile de executie a rambleurilor,
Antreprenorul rirebuie sa informeze Inginerul si sa-i supuna spre aprobare alternative de modificare a
provenientei p?mantului pentru unIplutura, pe baza de masuratori si teste de laborator, demonstrand
existenta reala a materialelor si evaluarea cantitatilor de pamant ce se vor exploata,

Daca Iﬁginerul considera n,’ecesar, el poate preciza, completa sau modifica prevederile art.4 al
prezentului caiét de sarcini. In acest caz, Antreprenorul poate intocmi, in cadrul unui caiet de sarcini
speciale, “Tabloul de corespondenta a pamantului” prin care se defineste destinatia fiecarei naturi a
pamantului pro{zenit din debleuri saug gropi de imprumut, :

Transpdrtul pamantului se fz?ce pe baza unui plan intocmit de Antreprenor, “Tabelul de miscare a
pamantului” canj‘e defineste in spatiu miscarile si localizarea finala a fiecarei cantitati izolate de pamant din
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Beneficiar, daca aceasia exista, ca si de punctele de trecere obligatorii ale itinerariului de transport si de
prescriptiile caietului de sarcini speciale. Acest plan este supus aprobarii Inginerului in termen de 30 de zile

de la notificarea ordinului de inceperea lucrarilor.

II. 3. GROPI DE IMPRUMUT SI DEPOZITE DE PAMANT

In cazul in care lgcatia gropilor de imprumut si a depozitelor de pamant nu sunt impuse prin proiect
sau prin caietul de sarcini speciale, alegerea acestora o va face Antreprenorul, cu acordul Inginerului. Acest
acord va trebui sa fie sohcltat cu minimum opt zile inainte de inceperea exploatarii gropilor de imprumut
sau a depozitelor. Cererea trebuie sa fie insotita de:
un raport pnvxnd calitatea pamantului din gropile de imprumut alese, in spiritul prevederilor
articolului 4 din prezentul caiet de sarcini, cheltuielile pentru sondajele si analizele de laborator
executate pentru acest raport fiind in sarcina Antreprenorului;
acordul propnetamlun de teren pentru ocuparea terenurilor necesare pentru depozite si/sau pentru

gropile de 1mprumut

un raport cu programul de exploatare a gropilor de imprumut si planul de refacere a mediului.,

La exploatarea gropxlor de imprumut Antreprenorul va respecta urmatoarele reguli:

pamantul vegetal\ se va indeparta si depozita in locurile aprobate si va fi refolosit conform

prevederilor prmeq;tulm

crestele taluzurilor gropilor de imprumut trebuie, in lipsa autorizatiei prealabile a Beneficiarului, sa
fie la o departare rt{mi mare de 10 m de limitele zonei drumului;

taluzurile gropilor de imprumut pot fi executate in continuarea taluzurilor de debleu ale drumului

i
cu conditia ¢ fuqd ul sapaturii, la terminarca extragerii, sa fie nivelat peniiu a asigura evacuarea

apelor din precipitatii, iar taluzurile sa fie ingrijit executate;
sapaturile in gropile de imprumut nu vor fi mai adanci decat cota practicata in debleuri sau sub cota

santului de scurgere a apelor, in zona de rambleu;
in albiile majore ale raurilor, gropile de imprumut vor fi executate in avalul drumului, amenajand o
latime intre piciorul taluzului drumului si groapa de imprumut;

bancheta de 4,00 m
imprumut va avea o panta transversala de 1..3% spre exterior si o panta

e fundul gropilor de
longitudinala care sa asigure scurgerea si evacuarea apelor;
® taluzurile gropilor |de imprumut amplasate in lungul drumului, se vor executa cu inclinarea de

1:1,5...1:3; cand in;re piciorul taluzului drumului si marginea gropii de imprumut nu se lasa nici un

fel de banchete, taluzul gropii de imprumut dinspre drum va fi de 1:3.

Surplusul de sapatuia din zonele de debleu, poate fi depozitat, cu acordul Inginerului, in urmatoarele

moduri:
° in continuarea teras
compactat si taluzat
acestor rambleuri spplimentare va {
rambleului drumului proiectat;

° la mai mult de 10/m de crestele ¢
existente si in afara firelor de scu
aprobarea pentru ociiparea terenului

La amplasarea depoiltelor in zona d

inzapezirea drumului. i
Antreprenorul va a\{ea grija ca groplle de imprumut si depozitele sa nu compromita stabilitatea

masivelor naturale si nici sa nu riste antrenarea terasamentelor de catre ape sau sa cauzeze, din diverse
rilor icc paiticulare. In acest caz, Antreprenorul va fi

~
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samentului proiectat sau existent in rambleu, surplusul depozitat fiind nivelat,
conform prescriptiilor aplicabile rambleurilor drumului; suprafata superioara a
i nivelata la o cota cel mult egala cu cota muchiei platformei

aluzurilor de debleu ale drumurilor in executic sau ale celor
irgere a apelor; in ambele situatii este necesar sa se obtina

si sa se respecte conditiile impuse.
Aumulul se va urmari ca prin executia acestora sa nu se provoace

motive, pagube sau prejudlcu persoanelor sau‘J bunu
in intregime raspunzator de 4ceste pagube.
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Inginerul se poate opune executarii gropilor de imprumut sau depozitelor propuse de Antreprenst si
susceptibie de a inrautati aspectul imprejurimilor si a scurgerii apelor, fara ca antreprenorul sa poata pretinde

pentru acestea fonduri suplimentare sau despagubiri.
Achizitionarea sau despagubirea pentru ocuparea terenurilor afectate de depozitele de pamanturi ca

si ale celor necesare gropilor de imprumut, raman in sarcina Antreprenorului.

i1 4. EXECUTIA SAN'?URﬁL()R SI RIGOLELOR
J
Sgr{;};rile si rigolele vor fi realizate conform prevederilor proiectului, respectindu-se sectiunea, cota
fundului si distanta de la marginea amprizei.
Santul sau rigola trebuie si rimina constant, paralel cu piciorul taluzului. fn nici un caz nu va fi
tolerat ca acest paralelism sa fie intrer#pt de prezenta masivelor stincoase. Paramentele sanfului sau ale

rigole vor trebui si fie plane iar blocurile|de proeminenti sa fie taiate.
La sfarsitul santierului si inainte de rece;J;ia finala, santurile sau rigolele vor fi complet degajate de bulgdri si

blocuri cazute.

I11. 5. PREGATIREA TERENULUI DE SUB RAMBLEURI

Lucrarile pregatitoare sunt comu[pe atat sectoarelor de debleu cat si celor de rambleu.

Pentru rambleuri mai sunt necesz‘ire si se vor executa si alte lucrari pregatitoare.

Cand linia de cea mai mare panta a terenului este superioara lui 20%, Antreprenorul va trebui sa
execute trepte de infratire avand o inalti*ne egala cu grosimea stratului prescris pentru umplutura, distantate
la maximum 1,00 m pe terenuri obisnuite si cu inclinarea de 4% spre exterior.

Pe terenuri stancoase aceste trepfe vor fi realizate cu mijloace agreate de Inginer.

Pe terenurile remaniate in cursul lucrarilor pregatitoare, sau pe terenuri de portanta

(S L2 . 5§

se va executa o compactare a terenului de la baza rambleului pe o adancime minima de 30 ‘Eﬂ,i

cha%ut-g

pentru a obtine un grad de compact Proctor Normal. ) o
; LJE g ai X
II1. 6. EXECUTIA RAMBLEURILOR I
Prescriptii generale C -
le terenului, indicate in caiétul de

Antreprenorul nu poate executa nici o lucrare inainte ca pregatiri
sarcini si caietul de sarcini speciale, sa fie verificate si aprobate de “Inginer”. Aceasta aprobare trebuie sa

fie, in mod obligatoriu, consemnata in ¢ ietul de santier.

Nu se executa lucrari de terasamente pe timp de ploaie sau ninsoare.

Executia rambleurilor trebuie sa fie intrerupta in cazul cand calitatile lor minimale definite prin
prezentul caiet de sarcini sau prin caietul de sarcini speciale vor fi compromise de intemperii.

Executia nu poate fi reluata decat dupa incetarea intemperiilor si revenirea terenului la parametrii
fizici corespunzatori, in conformitate {cu testele efectuate de Antreprenor in acest scop si cu aprobarea
Inginerului, caruia ii vor fi puse la dispozitie rezultatele testelor efectuate de Antreprenor.

Modul de executie a rambleurilor
Rambleurile se executa in straturi uniforme suprapuse, paralele cu linia proiectului, pe intreaga

latime a platformei si in principiu pe intreaga lungime a rambleului, evitandu-se segregarile si variatiile de
umiditate si granulometrie. |

Daca dificultatile speciale, recunoscute de “Inginer”, impun ca executia straturilor elementare sa fie
executate pe latimi inferioare celei a rambleului, acesta va putea fi executat din benzi alaturate, care
impreuna acopera intreaga latime a profilului, urmarind ca decalarea in inaltime intre doua benzi alaturate sa
nu depaseasca grosimea maxima impus#l.

Pamantul adus pe platforma va fi imprastiat si nivelat pe intreaga latime a platformei (sau a benzii

de lucru) in grosimea optima de comgactme stabilita prin piste de proba, urmarind realizarea unui profil
longitudinal pe cat posibil paralel cu prpfilul definitiv.
Suprafata fiecarui strat intermediar, care va avea grosimea optima de compactare, va fi plana si va
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avea o panta transversala de 3...5% catre exterior, iar suprafata wltimuin. strat va avea pania prescrisy
conform articoluluj 1¢,
La realizarea umpluturilor cu inaltimi maj mari de 3,00 m, se pot folosi, la baza acestora, blocuri de
piaira saudtin beton cy dimensiuncs maxima de 0,50 m cu conditia Iesy ttarii urmatoarelor mgsuri:
- impanarea golurilor cy pamant;
- asigurarea tasarilor jn timp si luarea lor in considerare;
- realizarea unej umpluturi omogene din Pamant de calitate coresplizatoare pe cel putin 2,00 ,
grosime la paries superioara a rambleulyj. R ~
La punerea in operei 4 rambleului se va tine seama de umiditatea optima de compactare. Pentry
aceasta, laboratorul santierulyj va face determinari ale umiditatii la sursa si se vor Jua masurile’in consecinta
pentru punerea in opera, respectiv astererea si necompactarea imediata, lasand Pamantul sa se zvante say sa
S¢ trateze cu var pentru a-sj reduce 1umiditatea pana cat mai aproape de cea optima, sau din contra, udarea
stratului asternut pentry a-] aduce Ia valoarea umiditatii optime.

Compactarea rambleurilor
1 Toate rambleurile vor ﬁ compactate pentru a se realiza gradul de compactare Proctor Norma
prevAzut In STAS 2914, conform tabelului 2.
\ Tabel 2
Zonele din terasamente (la care se | L Pamanturi
prescrie gradul de compactare) L Necoezive , Coezive
T e
’ Imbracaming | Imbracaminti Imbracaminti Imbracaminti
permanente I semipermanente permanente Semipermanente
a. Primii 30 cm ai terenuly; natural sub un
rambleu, cu Inaltimea: h < 2,00 m 100 95 97 93
h>2,00m 95 92 92 90
b. In corpul rambleurilor, la adancimea
sub 100 100 100 100
patul drumului: h<0,50 m 100 97 97 94
05<h<2,00m 95 92 92 90
h>200m
¢. In debleuri, pe adancimea de 30 cm sub
patul drumulyi 100 100 160 100
NOTA: Pentru pamanturile necoezive, strancoase cu granule de 20 mm In proportie mai mare ge 30% si

unde raportul dintre densitateq in stare uscata a pamantuly; compactat nu se poate determing, se
va putea considera a fi de 100% din gradul de compactare Proctor Normal, cand dupa un anymir
numar de treceri, stabili pi tronsonul experimental, echipamentul de compactare cel mai grey ny,

lasa urme vizibile 14 controlul gradului de compactare,

Antreprenorul va trebui sa suf unajacordului Inginerului, cu ce] putin opt zile inajnte de inceperea
lucrarilor, grosimea maxima a stratului elementar pentru fiecare tip de pamant, care poate asigura obtinerea

(dupa compactare) a gradelor de comt actare aratate in tabelul 2, cu echipamentele existente si folosite pe
i

santier. | |
In acest scop, inainte de incepe}rea lucrarilor, va realiza cate un tronson de incercare de minimum 30

m lungime pentru fiecare tip de pamant. Da%:a Compactarea prescrisa nu poate fi obtinuta, Antreprenorul va

i
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in tabelul 5,

trebui sa realizeze o noua plansa de incercare, dupa ce va aduce modificarile necesare grosimii straturilor si
utilajutui folosit. Rezultatele acestor incercari trebuie sa fie mentionate in registrul de santier.

In cazurile cand aceasta obligatie nu va putea fi realizata, grosimea straturilor succesive nu va depasi

20 cm dupa compactare.

Abaterile limita la gradul de compactare vor fi de 3% sub imbracamintile din beton de ciment si de
4% sub celelalte imbracaminti si se accepta in max. 10% din numarul punctelor de verificare.

Controlul compactarii

In timpul executiei, terasamentele trebuie verificate dupa cum urmeaza:

a) controlul va fi pe fiecare strat;
b) frecventa minima a testelor trebuie sa fie potrivit tabelului 3.

Tabel 3
Denumirea Incercarii Frecvenaa mi@ alaa Observatii
Incercarilor
Incercarea Proctor 112 5.000 m* Pentru fiecare tip de pamant
Déterminarea continutului de apa 1 1a 250 ml de platforma pe strat
Déterminarea gradului de compactare 3 1a 250 ml! de platforma pe strat

0

Laboratorul Antreprenorului va tine un registru In care se vor consemna foate rezultatele privind
Proctor, determinarea umiditatii si a gradului de compactare realizat pe

fiecare strat si sector de

aaaa fas g

! f Antreprenorul poate sa ceara receptia unui strat numai daca toate gradele de compactare rezultate
- din déterminari au valori minime sau peste valorile prescrise. Aceasta receptie va trebui, in mod obligatoriu,

menti]ronata in registrul de santier.

| Profiluri si taluzuri

j Lucrarile trebuie sa fie executate de asa maniera incat dupa cilindrare profilurile din proiect sa fie

realizate cu tolerantele admisibile.

| Taluzul nu trebuie sa prezinte nici scobituri si nici excrescente, in afara celor rezultate din

dimexisiunile blocurilor constituente ale rambleului.

‘i Profilul taluzului trebuie sa fie obtinut prin metoda umpluturii in adaos, daca nu sunt dispozitii

contrare in caietul de sarcini speciale.

| Taluzurile rambleurilor asezate pe terenuri de fundatie cu capacitatea portanta corespunzatoare vor

avea f‘nclinarea 1 : 1,5 pana la inaltimile maxime pe verticala indicate In tabelul 4. o

: =
| Natura material\Jlui in rambleu A - H
| (max m)
| o | -

Argile prafoase sau argile msquasq‘ N . 6
i . - =

Nisipuri argiloase sau praf argilos ? ?_K;) 7
T J N

Nisipuri ; 8
J . |

Pietrisuri sau balasturi | 10

|
[

| Panta taluzurilor trebuie v

erificata si asigurata numai dupa realizarea gradului de compactare indicat



l Tn cazul rambleurilor cu inaltimi mai mari decat cele aratate in tabelul 4, dar numai pana la maxim
12,00 m, inclinarea taluzurilor de Ia nivelul patului drumului in jos, va fi de 1:1,5, iar pe restul inaltimii,
pana la baza rambleului, inclinarea va fi de 1:2.

La rambleuri mai inalte de 12,00 m, precum si la cele situate in albiile majore ale raurilor, ale vailor
si in balti, unde terenul de fundatie este alcatuit din particule fine si foarte fine, inclinarea taluzurilor se va
determina pe baza unui calcul de stabilitate, cu un coeficient de stabilitate de 1,3....1,5.

Taluzurile rambleurilor asezate pe terenuri de fundatie cu capacitate portanta redusa, vor avea
inclinarea 1:1,5 pana la inaltimile maxime, h max. pe verticala indicate in tabelul 5, In functie de
caracteristicile fizice-mecanice ale terenului de fundatie.

Tabel 5
Caracteristicile terenului de fundatie
‘ Panta a) Unghiul de frecare interna in grade
| terenului 5° 10° 15°
| de fundatie b) coeziunea materialului KPa
30 60 10 30 60 10 30 60 80
Inaltimea maxima a rambleului, h max. ™
0 3,00 4,00 3,00 5,00 6,00 4,00 6,00 8,00 10,00
1:10 2,00 3.00 2.00 4,00 5.00 3.00 5,00 6,00 7,00
1:5 1,00 2,00 1,00 2,00 3,00 2,00 3,00 4,00 5,00
1:3 - - - 1,00 2,00 1,00 2,00 3,00 4,00

Tolerantele de executie pentru suprafatarea patului si a taluzurilor sunt urmatoarele:

- platforma fara strat de forma +/- 3 cm

- platforma cu strat de forma +/- 5cm

- taluz neacoperit +/- 10 cm

Denivelarile sunt masurate sub lata de 3 m lungime.

Toleranta pentru ampriza rambleului realizat, fata de cea proiecta este de + 50 cm.

Prescriptii aplicabile pamanturilor sensibile la apa .
Cand la realizarea rambleurilor sunt folosite pamanturi sensibile la apa, Beneficiarul va putea
ordona Antreprenorului urmatoarele:
- asternerea si compactarea imediata a
umiditate convenabil;
- un timp de asteptare dupa asterne
evaporare;
- tratarea pamantului cu var pentru redl?lcerea umiditatii;
practicarea de drenuri deschise, in vederea reducerii umiditatii pamanturilor cu exces de apa.
ra decat cea optima se vOr executa stropiri succesive.

Il va putea impune Antreprenorului masuri speciale pentru

pamanturilor din debleuri sau gropi de imprumut cu un grad de

re si scarificarea, in vederea eliminarii apei in exces prin

Cand umiditatea naturala este mai mig
Pentru aceste pamanturi Beneficiary

evacuarea apelor. |
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Prescriptii aplicabile rambleurilor din material stancos
' Materialul stancos rezultat din derocari se va imprastia si nivela astfel Incat sa se obtina o umplutura

omogena si cu un volum minim de goluri.

' Straturile elementare vor avea grosimea determinata In functie de dimensiunea materialului si
posibilitatile mijloacelor de compactare. Aceasta grosime nu va putea, in nici un caz, sa depaseasca 0,80 m
in corpul rambleului. Ultimii 0,30 m de sub patul drumului nu vor contine blocuri mai mari de 0,20 m.

‘Blocurile de stanca ale caror dimensiuni vor fi incompatibile cu dispozitiile de mai sus vor fi
fractionate. Inginerul va putea aproba folosirea lor la piciorul taluzului sau depozitarea lor in depozite
definitive. _
fGranulozitatea diferitelor straturi constituente ale rambleurilor trebuie sa fie omogena. Intercalarea
straturilor de materiale fine si straturi din materiale stancoase, prezentand un procentaj de goluri ridicat, este
interzis%l.
'Rambleurile vor fi compactate cu cilindri vibratori de 12-16 tone cel putin, sau cu utilaje cu senile
de 25 tone cel putin. Aceasta compactare va fi InsotitA de o stropire cu apa, suficienta pentru a facilita
aranjaréa blocurilor. ‘

;’Controlul compactarii va fi efectuat prin masurarea parametrilor Q/S unde:

Q-  reprezinta volumul rambleului pus in opera intr-o zi, masurat in me dupa compactare;
S- _freprezinta suprafata compactata intr-o zi de utilajul de compactare care s-a deplasat cu viteza
stabilita pe sectoarele experimentale.

Valoarea parametrilor (Q/S) va fi stabilita cu ajutorul unui tronson de incercare controlat prin
incercarfi cu placa. Valoarea finala va fi cea a testului in care se obtin module de cel putin 500 bari si un

o o
raport EZ/E i inferior iui 0,i5.
cercarile se vor face de Antreprenor Intr-un laborator autorizat iar rezultatele vor fi inscrise in

registrul de santier.
Platforma rambleului va fi nivelata, admitandu-se aceleasi tolerante ca si In cazul debleurilor in

materiall stancos.
benivelarile pentru taluzurile neacoperite trebuie sa asigure fixarea blocurilor pe cel-putin jumatate

din grosimea lor. 8 E %f“\ (\.55/‘7
! { Lo

Prescriptii aplicabile rambleurilor nisipoase P
ambleurile din materiale nisipoase se realizeaza concomitent cu imbracarea

de a le proteja de eroziune. Pamantul nisipos omogen (U < 5) ce nu poate fi compactat la gradul de
compactfare prescris (tabel 5) va putea fi folosit numai dupa corectarea granulometriei acestuia, pentru

luzurilor, in scopul

obtinerez[i compactarii prescrise.
traturile din pamanturi nisipoase vor fi umezite si amestecate pentru obtinerea unei umiditati

omogenj pe intreaga grosime a stratului elementar.
Platforma si taluzurile vor fi nivelate admitandu-se tolerantele aratate Ia art.12 tab.4. Aceste

tolerantef se aplica straturilor de pamant care protejeaza platforma si taluzurile nisipoase.

Prescriptii aplicabile rambleurilor din spatele lucrarilor de arta (culei, aripi, ziduri de sprijin, etc.)
In lipsa unor indicatii contrare caietului de sarcini speciale, rambleurile din spatele lucrarilor de arta
|
Cu exceptia materialeior

vor fi executate cu aceleasi materiale ca si cele folosite in patul drumului,
axima a materialului din

stancoasé. Pe o latime minima de 1 metry, masurata de la zidarie, marimea m

cariera, acceptat a fi folosit, va fi de 1/10 din grosimea umpluturii.
Hambleul se va compacta mecanic, la gradul din tabelul 5 sj cu asigurarea integritatii lucrarilor de

arta. i
Echipamentul/utilajul de compactare va fi supus aprobarii Beneficiarului say reprezentantului

acestuia, care vor preciza pentru fiecare lucrare de arta intinderea zonei lor de folosire,



Protectia Impotriva apelor
Antreprenorul este obligat sa asigure protectia rambleurilor contra apelor pluviale si inundatiilor
provocate de ploi, a caror intensitate nu depaseste intensitatea celei mai puternice, ploi inregistrate in cursul

ultimilor zece ani.

'

Intensitatea precipitatiilor de care se va tine seama va fi cea furnizata de cea mai apropiata statie

pluviometrica.

PR

I1.7. DRENAREA APELOR SUBTERANE

Antreprenorul nu este obligat sa construiasca drenuri in cazul in care apele nu pot fi evacuate

gravitational.

Lucrarile de drenarea apelor subterane, care s-ar putea sa se dovedeasca necesare, vor fi definite prin

dispozitii de santier de catre “Beneficiar” si reglementarea lor se va face, in lipsa unor alte dispozitii ale
caietului de sarcini speciale, conform prevederilor Clauzelor contractuale.

IT1.8. INTRETINEREA IN TIMPUL TERMENULUI DE GARANTIE
In timpul /termenului de garantie, Antreprenorul va trebui sa execute in timp util si pe cheltuiala sa
lucrarile de remediere a taluzurilor rambleurilor, sa mentina scurgerea apelor, si sa repare toate zonele

identificate cu tasari datorita proastei executii.
In afara de aceasta, Antreprenorul va trebui sa execute in aceeasi perioada, la cererea scrisa a

Beneficiarului, si toate lucrarile de remediere necesare, pentru care Antreprenorul nu este raspunzator.

I11.9. CdNTROLUL EXECUTIEI LUCRARILOR
Controlul calitatii lucrarilor de terasamente consta in:

- verificarga tr

asarii axului, amprizei

ramului si

ia

1 t celorlalti reperi de trasaie:
taturor celorlalti CPLIi GC Wasaic,;

- verificarea pregatirii terenului de fundatie (de sub rambleu);
- verificarea calitatii si starii pamantului utilizat pentru umpluturi;
- verificarea grosimii straturilor asternute;
- verificarea compactarii umpluturilor;

- controlul| caracteristicilor patului drumului.
prul este obligat sa tina evidenta zilnica, in registrul de laborator, a verificarilor efectuate

iditatii pamantului pus in opera si a rezultatelor obtinute in urma incercarilor efectuate

Antrepren
asupra calitatii um

privind calitatea lucrarilor executate. ‘
Antreprenorul nu va trece la executia urmatorului strat daca stratul precedent nu a fost finalizat si

aprobat de Inginer.

Antreprenorul va intretine pe cheltuiala sa straturile receptionate, pana la acoperirea acestora cu

stratul urmator.

Verificarea pregatirii terenului de fundatje (sub rambleu)

Inainte de

inceperea executarii umpluturilor, dupa curatirea terenului, indepartarea stratului vegetal

si compactarea pamantului, se determina gradul de compactare si deformarea terenului de fundatie.

Numarul m

3 IncercAri pentru fiecare 2000 mp suprafete compactate.

Natura si starea solplui se vor testa |
Verificarile, efectuate se vor conse
ascunse, specificandu-se si eventuale LLemedl
Deformabil ltatea terenulux se va s
Normativului pentru determinarea prm defle
structuri rutiere suple si se mglde, indicativ
Masuratorile cu deflectome l se V¢
dupa altul, in trei puncte (stpnga ax, dreapta .
La nivelul terenului de fundatie se cc

eri necesare.
tabili prin masuratori cu deflectometru cu parghii, conform

utografie si deflectometrie a capacitatii portante a drumurilor cu

CD 31-2002.
v efectua in profiluri transversale amplasate la max. 25 m unul

SR

inim de probe, conform STAS 2914, pentru determinarea gradului de compactare este de

2 minim 2000 m® umplutura.
mna intr-un proces verbal de verificare a calitatii lucrarilor

bnsidera realizata capacitatea portanta necesara daca deformatia

A Y A
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elastica, corespunzatoare vehiculului etalon de 10 KN, se incadreaza in valorile din tabelul 9, admitandu-se
depasiri in cel mult 10% din punctele masurate. Valorile admisibile ale deformatiei la nivelul terenului de
fundatie in functie de tipul pamantului de fundatie sunt indicate in tabelul 9.

Verificarea gradului de compactare a terenului de fundatii se va face In corelatie cu masuratorile cu
deflectometrul, m punctele in care rezultatele acestora atesta valori de capacitate portanta scazuta.
Verificarea calitatii si starii pamantului utilizat pentru umpluturi

Veriﬁcaﬁea calitatii pamantului consta in determinarea principalelor caracteristici ale pamantului,

conform tabelului 2.

Verificarea grosi:imii straturilor asternute
Va fi verificata grosimea fiecarui strat de pamant asternut la executarea rambleului. Grosimea

masurata trebuie fsa corespunda grosimii stabilite pe sectorul experimental, pentru tipul de pamant respectiv

si utilajele folosite la compactare.

Verificarea compactarii umpluturilor
Determiu"‘arile pentru verificarea gradului de compactare se fac pentru fiecare strat de pamant pusi

In cazul f)amanturilor coezive se vor preleva cate 3 probe de la suprafata, mijlocul si baza stratului,
cand acesta are gfoshni mai mari de 25 cm si numai de la suprafata si baza stratului cand grosimea este mai
mica de 25 cm. In cazul pamanturilor necoezitive se va preleva o singura proba din fiecare punct, care
trebuie sa aiba un volum de min. 1000 cm’, conform STAS 2914. Pentru pamanturile stancoase necoezive,
verificarea se va face potrivit notei de la tabelul 5.

Verificar(%a gradului de compactare se face prin compararea densitatii in stare uscata a acestor probe
cu densitatea in stare uscata maxima stabilita prin incercarea Proctor, STAS 1913/13,

Verificaréa graduiui de compaciare realizai, se va face in minimui icei puncie iepartizaic sianga,
ax, dreapta, distriiguite la fiecare 2000 m® de strat compactat.

La stratul| superior al rambleului si la patul drumului in debleu, verificarea gradului de compactare
realizat se va face In minimum trei puncte repartizate stanga, ax, dreapta. Aceste puncte vor fi la cel putin 1

m de la marginea ‘platformei, situate pe o lungime de maxim 250 m.
In cazul cand valorile obtinute la verificari nu sunt corespunzatoare celor prevazute in STAS 2914-

84, se va dispune ﬁe continuarea compactarii, fie scarificarea si recompactarea stratului respectiv.
Nu se va|trece la executia stratului urmator decat numai dupa obtinerea gradului de compactare
I

prescris, compactarea ulterioara a stratului ne mai fiind posibila.
Zonele insuficient compactate pot fi identificate usor cu penetrometrul sau cu deflectometrul cu

opera.

parghie. | y
| ({1 Dect
IV. RECEPTIA LUCRARII {d .

pe faze de

. . ¢ L.
Lucrarile fdc terasamente vor fi supuse unor receptii pe parcursul executiei (recepti 1

excutie), unei receptii preliminare si unei receptii finale.

IV. 1. RECEPTIA PE FAZE DE EXECUTIE
In cadrul receptiei pe faze determinante (de lucrari ascunse) se efectueaza conform Regulamentului

privind controlul ;He stat al calitatii in constructii, aprobat cu HG 272/94 si conform Procedurii privind
controlul statului {In fazele de executie determinante, elaborata de MLPAT si publicata in Buletinul
Constructiilor volym 4/1996 si se va verifica daca partea de lucrari ce se receptioneaza s-a executat conform
proiectului si atesta conditiile impuse de normativele tehnice in vigoare si de prezentul caiet de sarcini.

In urma verificarilor se incheie proces verbal de receptie pe faze, in care se confirma posibitatea

trecerii executiei 14 faza imediat urmatoare.
Receptia pe faze se efectueaza de catre “Beneficiar” si Antreprenor, iar documentul ce se incheie ca

urmare a receptiei ya purta ambele semnaturi.



Receptia pe faze se va face in mod obligatoriu la urmatoarele momente ale lucrarii:
- trasarea si pichetarea lucrarii;
- decaparea stratului vegetal si terminarea lucrarilor pregatitoare;
- compactarea terenului de fundatie;
In cazul rambleurilor, pentru fiecare metru din inaltimea de umplutura si la realizarea umpluturii sub
cota stratului de forma sau a patului drumului;
- In cazul sapaturilor, la cota finala a sapaturii.
Registrul de procese verbale de lucrari ascunse se va pune la dispozitia organelor de control, cat si a

comisiei de receptie preliminara sau finala. )
La terminarea lucrarilor de terasamente sau a unei parti din aceasta se va proceda la efectuarea

receptiei preliminare a lucrzijrilor, verificandu-se:
- concordanta lucrarilor cu prevederile prezentului caiet de sarcini si caietului de sarcini speciale si a
proiectului de exec#tie;
- natura pamantului din corpul drumului.
Lucrarile nu se vor teceptiona daca:

nu sunt realizate cot%:le si dimensiunile prevazute in proiect;
nu este realizat gradul de compactare atat la nivelul patului drumului cat si pe fiecare strat in parte

(atestate de proceselé verbale de receptie pe faze);

- lucrarile de scurgerea apelor sunt necorespunzatoare;
nu s-au respectat partele transversale si suprafatarea platformei;
se observa fenomené de instabilitate, inceputuri de crapaturi in corpul terasamentelor, ravinari ale

i

taluzurilor, etc.;
nu este asigurata capaciiaiea portania ia nivelul patuivi drumului.
Defectiunile se vor consemna in procesul verbal incheiat, in care se va stabili si modul si termenele

de remediere. l

IV. 2, RECEPTIA PRELIMINARA, LA TERMINAREA LUCRARILOR
Receptia preliminara se face la terminarea lucrarilor, pentru intreaga [ucrare, conform
Regulamentului de receptie a‘iucrarilor e constructii si instalatii aferente acestora, aprobat cu HGR 273/94.

IV, 3. RECEPTIA FINALA

La receptia finala a lucrarii se va consemna modul in care s-au comportat terasamentele si daca

acestea au fost intretinute corespunzator in perioada de garantie a intregii lucrari, in conditiile respectarii

prevederilor Regulamentului aprobat cu HG 273/94 cu modificarile/ylterioare.




ANEXA - DOCUMENTE DE REFERINTA

L. ACTE NORMATIVE
Ordinul MT/MI nr. 411/1112/2000 - Norme metodologice privind conditiile de inchidere a
circulatiei si de instruire a restrictiilor de circulatie in
vederea executarii de lucrari in zona drumului public si/sau
pentru protejarea drumului.
NGPM/1996 - Norme generale de protectia muncii.

NSPM nr. 79/1998
Ordin MI nr. 163/2007-

Ordin AND nr. 116/1999 |

- Norme privind exploatarea si intretinerea drumurilor si
podurilor.
Norme de prevenire si stingere a incendiilor si dotarea cu

mijloace tehnice de stingere.
- Instructiuni proprii de securitatea muncii pentru lucrari de

intretinere, reparare si exploatare a drumurilor si podurilor.

II. REGLEMENTARI TEHNICE

J
|
CD 31-2002 |- Normativ pentru determinarea prin deflectografie si
% defieciomeirie & capacitaiii poriante a drumurijor cu
| structuri rutiere suple si semirigide.
III. STANDARDE i

SR EN ISO 14688-2:2005-

STAS 1709/1

STAS 1709/2
STAS 1709/3

STAS 1913/1
STAS 1913/3
STAS 1913/4.
STAS 1913/5
STAS 1913/12

STAS 1913/13
STAS 1913/15

STAS 2914-84

| Cercetari i fincercari geotehnice. Identificarea si
clasificarea pamanturilor. Partea 2: Principii pentru o
| \\ — clasificare.
| . Q\\*’\Actiunea fenomenului de Inghet-dezghet la lucrari de
A . . . . .
¢ drumuri. Adancimea de inghet in complexul rutier.

N Prescriptii de calcul.

) éetiimea fenomenului de Inghet-dezghet la lucrari de

% ~“drumuri. Prevenirea si remedierea degradarilor din inghet-

/,,/""\\ dezghet. Prescriptii tehnice.

A \Actiunea fenomenulii de inghet-dezghet la [ucrari de
drumuri. Determinarea  sensibilitatii  |a inghet a

: pamanturilor de fundatie. Metoda de determinare.

[ - Teren de fundare. Determinarea umiditatii,

- Teren de fundare. Determinarea densitatii pamanturilor.

- Teren de fundare. Determinarea limitelor de plasticitate.

i - Teren de fundare. Determinarea granulozitatii,

Teren de fundare. Determinarea caracteristicilor fizice si

; mecanice ale pamanturilor cu umflari si contractii mari.

4 Teren de fundare. Determinarea caracteristicilor de

compactare. Incercarea Proctor.

Teren de fundare. Determinarea greutatii volumice pe

teren.
. Lucrari de drumuri. Terasamente. Conditii tehnice generale

| de calitate.
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I. GENERALITATI

L. 1. OBIECT S1 DOMENIU DE APLICARE
Prezentul caiet de sarcini se aplica la realizarea dispozitivelor de scurgere si evacuarea apelor de

suprafata si anume:
- santuri la marginea platformei:

- casiuri;
- canale de descarcare. .
El cuprinde conditiile tehnice care trebuie sa fie indeplinite Ia realizarea acestor dispozitive si

controlul calitatii materialelor si a lucrarilor executate conform prevederilor proiectelor de executie.

i

I. 2. PREVEDERI GENERALE

Antreprenorul va asigura masurile organizatorice si tehnologice corespunzatoare pentru respectarea

stricta a prevederilor prezentului caiet de sarcini.
Antreprenorul va asigura, prin laboratorul propriu sau prin laboratoare autorizate si aprobate de catre

Inginer, efectuarea tuturor incercarilor rezultate din aplicarea prezentului caiet de sarcini.
In cazul in care se vor constata abateri de la prevederile prezentului caiet de sarcini Inginerul va

dispune intreruperea executiei lucrarilor si luarea masurilor necesare ce se impun,
II. MATERIALE PENTRU MORTARE SI BETOANE @\

II. 1. CIMENTURI
Pentru betoane i mortare, cimentul utilizat va trebui s
in Codul de practicd pentru executarea iucrdriior de beton,

NE 012/1-2007.
Pentru lucrari in contact cu ape naturale agresive sau in contact cu ape marine se vor utiliza

cimenturi adaptate acestor medii a caror clasa minimala va fi precizata prin caietul de sarcini speciale in

functie de lucrare. '

4 indeplineasca conditiile de calitate prevaziite
beton armat §1 beton precomprimat indicativ

Tabel 1
CARACTERISTICI CONDITH DE ADMISIBILITATE
Inceputul prizei -Nu mai devreme de 1 h si 30 min,
| Sfarsitul prizei -Nu mai tarziu de 10 h

Constante de volum: -pe turte
-cu acele Le Chatelier

-Sa nu prezinte incovoieri sau crapaturi de la margine catre centru
-distanta la varful acelor sa nu fie mai mare de 10 mm

Finetea de macinare exprimata prin 2500
suprafata specifica (Blaine) cm®/g min.
Caldura de hidratare J/gmax. 270
Tabel 2
CONDITI DE ADMISIBILITATE dupa

CONDITO MECANICE T TR
Rezistenta la intindere N/mm®, min. 4,0 55
Rezistenta la compresiune N/mm?®, min. 20,0 35,0

Conditiile tehnice de receptie, livrare si control ale cimentului trebuie sa corespunda prevederilor

standardelor respective.

In timpul transportului de la fabrica la santier (sau depozit intermediar), manipularii si depozitarii pe

santier, cimentul va fi ferit de umezeala si impurificari cu corpuri straine.
Depozitarea cimentului se va face numai dupa constatarea existentei certificatuluj de calitate,

Pan £/48
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Durata de depozitare a cimentului nu va depasi 45 zile de la data livrarii de catre producator.

Cimentul ramas in depozit un timp mai indelungat nu va putea fi intrebuintat decat dupa verificarea
| starii de conservare a rezistentelor mecanice la 2 (7) zile.
| Cimenturile care vor prezenta rezistente mecanice inferioare limitelor prescrise marcii respective,
vor fi declasate si utilizate corespunzator.

Cimentul care se éonstata ca s-a alterat se va evacua fiind interzis a fi utilizat la prepararea
betoanelor sau a mortarelor. Evacuarea lui se va face pe cheltuiala Antreprenorului.

II. 2. AGREGATE

La prepararea betoahelor $i la substratul de nisip se vor utiliza agregate care si corespundi calitativ
prevederilor SR EN 13055-1:2003/AC:2004.

Agregatele trebuie éé fie inerte si si nu conduci la efecte diundtoare asupra liantului utilizat la
prepararea betoanelor.

Granulozitatea agreéatelor treluie s fie continud (SR EN 12620 :2003).
‘ Caracteristici generale ale granulozititii

: |
. Tabel 3
3 ; Procent de trecere ( in masi )
3 Agregat D b Categorie
‘ imensiune ‘ 2D 14 ﬁ& DC db dakb G
| Agregat D/d=2 sau 100 | Intre 98 5i 100 Intre 855199 | Inre05i20 | Intre Ogi5 Ge 85/20
grosier D=11,2 mm 100 | Intre 98 si 100 Intre 80 i 99 Intre 805199 | Intre0sis Ge 80/20
D/d > 2 i . ) . . . ) ]
D>11,2 mm 100 | Intre 98 5i 100 | Intre 90 5i 99 Intre0§i15 | intre Ogi5 Ge 90/15
Nisi - s .
? D=4 mmsid=0 | 100 | Intre 95 si 100 Intre85599 | @ - | GF 85
Agregat de i . ) . )
clasi D<8mmyid=0; | 100 | Intre 98 5i 100 Intre905i99 | e | GNG90
naturali 0/8
Amestec D <45 mmsi d=0| 100 !ntre 98 si 100 !ntre 90599 | e . GA 90
2 Atunci ciind dimensiunile calculate nu corespund sitelor exacte din seria ISO 565:1990 R20, trebuie adoptate sitele cele mai
apropiate. )
b Cerinfe suplimentare pot fi %tabilite pentru betoane cu granulozitate discontinud si pentru utiliziri specifice.
€ Procentul in mas trecut prip D poate fi mai mare de 99%, dar in acest caz, producatorul trebuie si documenteze sisd
declare granulozitatea tip cu sitele I, d, d/2 si cu sitele intermediare intre d i D ale seriei de bazi plus seria 1 sau ale seriei
de bazi plus seria 2. Pentru figcare din sitele intermediare, este necesari suprevegherea ca raportul dintre dou site
consecutive sa fie mai mare s{: egalicu 1,4. o
d Normele relativ la alte produse de lagregate stabilesc cerinte diferite

|

Aprovizionarea c’h agr
sunt corespunzitoare.

egatee se va face numai dupa ce analizele de laborator au aritat ci acestea

agregatele trebuie depozitate pe platforme betonate, separat pe sorturi si

La statia de betoane
reascd de impuruficari sau de amestecare cu alte sorturi.

pastrate in conditii care sa le fe

Laboratorul santierului|va tine evidenta calitétii agregatelor astfel :
-intr-un dosar yor fi cuprinse toate certificatele de calitate de furnizor ;

-intr-un registru rezultatele determindrilor efectuate in laborator.

Agregatele se vor! aproviziona din timp in depozite pentru a se asigura omogenitatea si constanta

calitatii acestor materiale. |

|
o
|
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I 3. APA

Apa utilizata la prepararea betoanelor si mortarelor poate sa provina din reteaua publica sau din alta
sursa, dar in acest din urma caz irebuie sa indeplineasca conditiile tehnice prevazute in SR EN 1008-2003.

Verificarea se va face de catre un laborator de specialitate la inceperea lucrarilor.

In timpul utilizarii pe santier se va evita ca apa sa se polueze cu detergenti, materii organice, uleiuri

vegetale, argile, etc.
JLED IVEATERIALE PENTRU PEREURI DE PIATRA BRUTA
Iif. 1. Nlﬁﬂ) PENTRU PEREURI USCATE

Pentru realizarea substratului la pereu se va utiliza nisipul natural sortul 0-7 care trebuie sa aiba

continut de fractiuni sub 0,09 mm de max. 12%.
Pentru imp%marea pereului se va utiliza nisipul natural sortul 3-7 mm sau savura,

IiI. 2. PIA'ATRA BRUTA PENTRU PEREURI
Piatra bruta folosita la pereuri si zidarii trebuie sa provina din roci fara urme vizibile de dezagregare
fizica, chimica sau \mecanica, trebuie sa fie omogene in ce priveste culoarea si compozitia mineralogica, sa
aiba o structura compacta.
Caracteristijcile mecanice ale pietrei trebuie sa corespunda prevederilor din tabelu] 4,
|

: Tabel 4
| Caracteristici Conditii de admisibilitate
Rezistenta la coméresime pe epruvete in stare uscata, N/mmp min. 80
Rezistenta la ingheLt—dezghet:
- coeficient de gelivitate, la 25 cicluri pe piatra sparta % max. 0,3
- coeficient de inquiere pe epruvete %  max. 25
Forma si dimensiunile pietrei brute folosite la pereuri este aratata in tabelul 5.
Tabel 5
|_Caracteristici Conditii de admisibilitate
Forma ! neregulata, apropiata de un trunchj de piramida sau de o
Inaltimea, mm | pana
Dimensiunile bazei, inm: - lungime 140...180
JJ - latime egala sau mai mare ca inaltimea
Piatra necorespunzatagare dimensiunilor, % max. 80...150
| 15
1
I

Piatra bruta pentru zidarii va avea forma neregulata, asa cum rezulta din cariera avand dimensiunea

minima de cel putin 100 mm si o greutate care sa nu depaseasca 25 kg.
Pentru zidarie cu rosturi orizontale se va folosi piatra bruta stratificata care are doua fete

. !
aproximativ paralele
Pentru zidarifa de piatra bruta opus incertum pietrele trebuie sa aiba o fata vazuta destul de mare; cu

muchiile de cel putin 15 cm, fara ca muchia cea mai lunga sa depaseasca mai mult de 12 diménsé@% celei
t N

mai mari. 8 \ }(&J enl E\ -

[
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1V, CONTROLUL CALITATI MATERIALELOR

1V. 1. CONTROLUL CALETATH MATERIALELOR

Materialele propuse de Ant:reprenor sunt supuse incercarilor preliminare de informare si incercarilor
de reteta definitiva conform clauzelor tehnice comune a tuturor lucrarilor rutiere.

Incercarile preliminare de hﬁfomare sunt executate pe esantioane de materiale provenind din fiecare
balastiera, cariera sau uzina propusa de Antreprenor. Natura lor si frecventa cu care sunt efectuate sunt
aratate in tabelul 6 completat cu dispozitiile din caietul de sarcini speciale.

Rezultatul acestor incercari| va trebui sa fie conform specificatiilor prevazute in prezentul caiet de
sarcini, eventual completat prin dispjozitiile din caietul de sarcini speciale.

Consistenta incercarilor de }reteta si frecventa lor sunt stabilite pentru fiecare material in parte in

tabelul 23 completat eventual de dispozitiile din caietul de sarcini speciale.
Nici o alta toleranta decat cele care sunt precizate in prezentul caiet de sarcini, completate eventual

de cele ale caietului de sarcini speciale nu va fi admisa.
Materialele care nu vor corespunde conditiilor impuse vor fi refuzate si puse in depozit in afara

santierului prin grija Inginerului. ,
INCERCARI PRELIMINARE SI INAIL‘KITE DE UTILIZARE A MATERIALELOR

Tabel 6
i Frecventa incercaril
Materialul .Inc':e'rcarl s Metode conform . fecventa tleereartor —
| caracteristici care se verifica Incercarea de informare Tcecamaiminedeiizae
‘ Exa@mea datelo'r din i La fiecare lot )
certificatul de calitate
Constante de volum sR1ogn | O determinate la fiecare
‘ lot aprovizionat
mai putin de 100 ¢
Timpul de priza SR 196/3 pu matp ) -
pe o proba medie
} ) O proba la 100 t sau la
Ciment .
Rezistente mecanice la 2(7) zile SREN 196-1 fiecare siloz la care s-a )
Rezistente mecanice la 28 zile depozitat lotul
' , aprovizionat
Starea de conservare numai
i . D .
dacas ? depasit terfn_e nuj de SR EN 196/3 ) ou'a deternu'n.an pe
depozitare sau au intarzjat siloz sus si jos
factorii de alterare
Examinarea datelor din i La fiecare lot ]
certificatul de calmite aprovizionat
SR EN O determinare pe lot
Parte levigabila 13043:2013, SR - de 100 mcp
EN 13285:2011
Humus STAS 4606 La schimbarea sursei -
Corpuri straine, argila in 0d .
eterminate pe lot
bucati, argila aderenta STAS 4606 - p
Agregate . . de 100 mc
continut de carburanti, mica
] O proba lamaxim 500 me | O determinare pe lot
Granulozitatea sorturilor SR EN 933/1 pentru fiecare sort si sursa de 100 me
] | de nisi O determinare pentru | O determinare pe lot
Echivalentul de nisip fiecare sursa de 50 me
] O determinare la
Rez.lstel'lta la uzura cu i maxim 500 me pentru )
masina tip Los Angeles fiecare Sort si sursa
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Tabel 6 (continuare)

Tncerc anii san Frecventa incercarilor
Materialul L. . ) inainte d
caracteristici care se verifica Metode conform Incercarea de informare Incercarfaz.i nainte ¢e
i utilizare
Examinarea datelor din La fiecare lot
certificatul de calitate i aprovizionat ’
. Rezi i
Piatra bruta emsfenta fa comp fesmne a O incercare pe lot de
rocii pe epruvete in stare SR EN 1926 -
pentru | 100 me
. uscafa
pereutt | O incercare pe lot de
Rezistenta la inghet-dezghet | STAS 6200/15 - P
| 100 mc
| Pentru apa potabila nu
j este cazul. Pentru apa Ori de cate ori se
Apa Analiza chimica SR EN 1008 care nu provine din | schimba sursa sau
[ reteaua publica de apa | cand apar conditii de
[‘? potabila o analiza poluare
| pentru fiecare sursa
Examinarea datelor din La fiecare lot
| certificatul de calitate aprovizionat )
ial . L termi i
Matena Echivalentul de nisip O determinare pentru | O determinare pe lot
drenant | fiecare sursa de 100 me
| L ba pentru fi i
| Granulometrie SREN933/1 O proba pentru fiecare | O determinare pe lot
; sursa de 100 mc
"Tuburi Examinarea datelor din La fiecare lot
?VC sau certificatul de calitate aprovizionat i
. J T . d t . .
PEp entFu Suprafata activa - retde ermma'n'pe -
drenuri fiecare lot aprovizionat

|

i I
V. JJPICHETAREA SI EXECUTIA SAPATURILOR

¢} DoST

\ _
’[ V. 1. PICHETAREA LUCRARILOR —%
| Pichetarea lucrarilor consta in materializarea axei si limitele fundatiilor sau a amprizelor\lhcrarilor,

in functie de natura acestora,/legate de axul pichetat al drumului precum si de implementarea unor repere de

/

nivelment in imediata apropiere a lucrarilor.
| Pichetarea se face de catre Antreprenor pe baza planurilor de executie, pe care le va respecta

int(%)cmai si se aproba de catre Inginer consemnandu-se in registrul de santier.

% V. 2. EXECUTIA l APATURILOR
| Sapaturile pentru fundatii vor fi efectuate conform desenelor de executie care vor fi vizate “Bun
pe 'tru executie”. Ele vor fi duse pana la cota stabilita de Inginer in timpul executiei lucrarilor.

| Sapaturile pentru santuri vor fi executate cu respectarea stricta a cotei, pantei si a profilului din
plansele cu detalii de e;ilcutie (latimea fundului, inaltimea si inclinarea taluzelor) precum si a
ambplasamentului acestora fata de axul drumului sau de muchia taluzelor in cazul santurilor de garda.

] Sapaturile pentru dr%:nuri si canale de descarcare vor fi executate cu respectarea stricta a latimii
traﬁseei, a inclinarii taluzeloﬁ, a cotei si pantei precizate in plansele de executie.

Sapaturile vor fi executate pe cat posibil pe uscat. Daca este cazul de epuismente acestea cad in

sarcina Antreprenorului in limitele stabilite prin caietul de sarcini speciale.

| Pamantul rezultat din sapatura va fi evacuat si pus in depozitul aprobat de Inginer la o distanta, care

nuva putea depasi 1 km decat in cazul unor prevederi in acest sens in caietul de prescriptii speciale.
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inga 95% din densitatea optima

uscata, Proctor Normal.
VI. COMPOZITIA SI UTILIZAREA MORTARELOR SIA BETOANELOR

VI 1. COMPOZITIA SI UTILIZAREA MORTARELOR
Mortarele vor avea urmatoarea compozitie si intrebuintare:
-Mortar M100 - Destinat tencuielilor de ciment sclivisit, rosturilor de zidarii de piatra avand un dozaj

de 400 kg ciment M30 san Pa35 la me de nisip.

VIL 2. PREPARAREA MORTARELOR DE CIMENT

Pentru dozarea compozitiei mortarului, nisipul este masurat in Jadite sau in roabe a caror capacitate
prezinta un raport simplu cu numarul de saci de liant de folosit.

Mortarul este preparat manual, ameste
orizontala din scanduri say panouri metalice

In toate cazurile mortarul trebuie sa fie foarte bine amestecat pentru ca, ,
e intre degete. Pentru anumite folosinte, ca niortare pentru

ui poate sa accepte si alte consistente.
iat dupa prepararea Iuj. Orice mortar care se va usca sau va
u va trebui niciodata amestecat cy mortarul proaspat.

Drotectii, pentru matai, s.a, delegatui clientul
Mortarul trebuie sa fie folosit imed
incepe sa faca priza trebuje sa fie aruncat si n

VL. 3. CLASIFICAREA SI UTILIZAREA BETOANELOR

Clasificarea dupa rezistenta a betoanelor este indicata in tab
ateste aceste betoane precum si consumurile minime de ciment,

elul 7 in care sunt indicate rezistentele

pe care trebuie sa Ie
Tabel 7
CLASA REZISTENT A CANTITATEA
BETONULUI CARACTERISTICA MINIMA DE
RbK  N/mmp CIMENT mc
C 16/20 20,0 260
C20/25 - 25,0 280
C25/30 30,0 300

VII. COFRAJE

VIIL. 1, COFRAJE :
Stabilirea solutiei de cofrare si intocmirea detaliilor de executie €ste sarcina Antreprenorului,

Cofrajele proiectate trebuie sa fie capabile sa suporte sarcinile si Suprasarcinile fara sa se deformeze,

Toate cofrajele trebuie sa fie nivelate in toate punctele cu o toleranta de +/- | o,
Latimile sau grosimile intre cofraje ale diferitelor parti ale lucrarij nu trebuie sa prezinte reducer

mai mari de 5 mm.

|

anourile cu care se realizeaza cofrajele trebuie sa fie imbinate a njvel si alaturate in

|

Scandurile sau |

mod convenabil, ecam{l) maxim tolerat Ia rosturi fiind de 2 mm, iar denivelarea maxima admisa in planyl
! !

CAIET DE SARCINI NR. 2
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unui parament intre doua scanduri alaturate de 3 mm,

VIII 1. PREPARAREA BETONULUIL

Prepararea betonului se va face in instalatii centralizate.
Prepararea betoanelor si mortarelor se va face conform retetelor elaborate de laboratorul

antreprenorului sau de un alt laborator autorizat. Intocmirea refetei de preparare se va face la m3.

La stabilirea compozitiei betonului se va tine seama de prevederile ,,Codului de practici pentru
executarea lucrdrilor din beton, beton armat si beton precomprimat NE 21- 2-2007.

Dozarea materialelor se va face prin cantirire.

La dozarea materialelor componente ale betonului se admit urmtoarele abateri:

- pentru agregate + 3%

-pentru ciment si api +3%

Transportul betonului se va face cu autoagitatoare sau cu autobasculante amenajate corespunzitor (la
betoane cu tasarea max. 5 cm).

Mijloacele de transport vor fi etanse, pentru a nu permite pierderea laptelui de ciment.

Amestecarea betonului
Durata de amestecare va respecta prevederile cartii tehnice a instalaiei, dar va fi de cel putin,45 sec.

de la introducerea ultimului component. Durata de amestecare se va majora pentru periocada de timp

friguros. |
Durzjita de incércare a unui mijloc de transport sau de mentinere a betonului in bunc?;q&l tm@t/a fi
i N . L
de max. 20 ftnm. | ( \ \}(L = /
| O v e

VII:I 2. PUNEREA IN OPERA A BETONULUI
Tun{;iarea betonului se va face numai dupi ce au fost receptionate lucrdrile de sipaturi si a stratului
de nisip pilonat.
La turnarea betonului trebuie respectate urmitoarele reguli:
-8 fprafata care va veni in contact cu betonul proaspiit va fi udati cu apd cu 2-3 ore inainte;
-descircarea betonului se va face prin jgheaburi sau direct in lucrare
-betonul trebuie si fie rispandit uniform in lungul elementului.

Compactarea betonului ,
Compactarea betonului se va face cu vibratorul prin vibrare interns. Durata de vibrare optimi se

situeazi intre min. 5 sec. si max. 30 sec.
Semnele exterioare dupi care se recunoaste ci vibrarea a fost terminati sunt urmatoarele:
-betonul nu se mai taseaza;
-sdprafata betonului devine orizontala si usor lucioasi
-in%:eteazé aparitia bulelor de aer la suprafata betonului.
Distanta dintre dous puncte succesive de introducere a vibratorului este de max. 1,00 m

Tratarea betonului dupa turnare
Pent.:ru a asigura conditii favorabile de intdrire si a se reduce deformatiile de contractie se va asigura

mentinerea upniditatii betonului max. 4 zile dupa turnare, prin:
-acoperirea cu materiale de protectie, cand t <+50C
-strfopirea periodica cu apd, cand t >+50C.
Pe ti‘mp ploios, suprafetele de beton proaspit vor fi acoperite cu prelate sau folii de polietilena,
v HL! 3. CONTROLUL CALITATII SI RECEPTIA LUCRARILOR
Contx‘:olul calitatii lucrdrilor se face in conformitate cu prevederile SR EN 197-1-2002 si a

Fag. 1/ a8



de catre Antreprenor. | |

- 0,25% in teren natural !

normativului NE 012/1-2007s1 NE 012/2-2010.
Recoltarea probelor de beton se face astfel:

-cate o probd de beton pentru fiecare class, in cazul betondrii in aceeasi zi;
! -cate o probd de beton in fiecare zi, in cazul betonirii in zile diferite.

IX. AMENAJAREA SANTURILOR SI CASIURILOR

IX. 1. PRESCRIPTII GENERALE DE AMENAJARE

Dimensiunile si forma sapturilor si rigolelor (triunghiulare, trapezoidale) sunt cele indicate in
proiectul de executie, stabilitate dé la caz la caz in functie de relief, debit si viteza apei, natura terenului,
mijloacele de executie, ;conditiile de circulatie, pentru evitarea accidentelor si ele trebuie respectate intocmai

Extrem de important este sa se respecte cotele si pantele proiectate.
Panta longitudinala minima va fi:

\ - 0,1% in cazul Eanturiloér si rigolelor pereate.

Protejarea santujrilor este obligatorie in conditiile in care panta lor depaseste panta maxima admisa

pentru evitarea eroziunii pamantului.
Pantele maximeladmise pentru santuri protejate sunt date in tabelul 8.
| Tabel 8
'TIPUL PROTEJARI SANTULUI SAUCASIULUI | PANTA MAXIMA ADMISA %
Pereu uscat din piatra brl,slta negeliva rostuit 5
Pereu din dale de beton simplu pe pat de nisip de maximum 5 cm grosime,
betonu! fiind: - clasa BC17,5 10
_ - clasa BC|10 12
Pereu zidit din piatra bruta negeliva cu mortar de ciment sau pereu din dale
de beton simplu clasa BC 10 pe pat de beton 15
Casiuri pe taluze inalte din pereu zidit|din piatra bruta cu mortar de ciment
sau din elemente prefabricate cu a1ne4ajare corespunzatoare la piciorul 67
taluzului |

Pe portiunile in

care santurile au pante mai mari decat cele indicate in tabelul 8, se vor amenaja

trepte pentru reducerea pantei sub valorile indicate in tabel.

Antreprenorul va executa lu
insa unde se constata pe parcursul
realitatea dupa teren privind natura
lucrarii care va decide o ¢ventuala m
dispozitii de santier.

crarea in solutia in care este prevazuta in proiectul de executie. Acolo

executiei lucrarilor o neconcordanta intre prevederile proiectului si
pamantului si panta de scurgere situatia va fi semnalata Inginerului

odificare a solutiei de protejare a santurilor si rigolelor de scurgere prin

IX. 2. EXECUTIA PEREURILOR USCATE

Peste terenul bing nivelat se;
pilonare.
Peste stratul de nisip pilonat
pietrele sau bolovanii. Grosimea initia

asterne

un strat de nisip grauntos si aspru, in grosime de 5 cm dupa

se asterne stratul de nisip afanat, de aceeasi calitate, in care se aseaza

Pietrele se implinta vertical
lateral cu ciocanul, astfel ca fiecarg
rosturile tesute. |

la a acestui strat este de 8 cm.

in stratul de nisip afanat, unele langa altele, batandu-se deasupra si

piatra

s fie bine stransa de pietrele vecine. Pietrele se aseaza cu

ISR b




i

Pentru a se asigura stabilitatea pereului se procedeaza la o prima batere cu maiul pe uscat pentrn
asezarea pietielor.

Se asterne apoi un strat de nisip de 1-1,5 cm grosime, pentru impanare care se uda si se impinge cu
periile in golurile dintre pietre pana le umplu, dupa care se bate din nou cu maiul pana la refuz.

Suprafata pereului trebuie sa fie regulata, neadmitandu-se abateri de peste 2 cm fata de suprafata
teoretica a taluzului, refacerea facandu-se prin scoaterea pietrei si reglarea stratului de nisip de sub aceasta.

IX. 3. PEREU DIN BETON TURNAT PE LOC

Peste terenul bine nivelat se va asterne un strat de nisip pilonat peste care se toarna stratul de beton
C 25/30 in grosimea prevazuta in proiect pe tronsoane de 2,00 ml cu rosturi de 2 cm.

Betonul turnat trebuie protejat impotriva soarelui sau a ploii incepand din momentul cand incepe
priza prin acoperire si dupa ce priza este complet terminata prin stropire cu apa, atat cat este nevoie, in

functie de conditiile atmosferice.

X, INCERCARI SI CONTROALE
X. 1. CONTROLUL DE CALITATE SI RECEPTIA LUCRARILOR

Independent de incercarile preliminare de informare si incercarilor de reteta privind calitatea

materialelor elementare care intervin in constitutia lucrarilor se va proceda la;

A. INCERCARI PRELIMINARE DE INFORMARE
Aceste incercari care cuprind studii de compozitie a betoanelor precum si incercari de studii sunt

efectuate inaintea inceperii fabricarii betoanelor.
B. INCERCARI DE CONTROL DE CALITATE

ncercarile de control de calitate sunt efectuate in cursul Iucrarilor sunt completate cn dispozitiile

caietului de sarcini speciale.
C. INCERCARI DE CONTROL DE RECEPTIE
Incercarile de control de receptie sunt efectuate fie la sfarsitul executiei uneia din fazele lucrarii, fie

in momentul receptiei provizorii a lucrarii, completate prin dispozitiile caietului de sarcini speciale.

Tabel 9
. .. . .. Categoria de control
Denumirea lucrarii Natura incercarii Y B = Frecventa
- Studiul compozitiei ° ° - Pentru betoane de
Betoane > C 8/10 - Incercari la compresiune . ® e |clase>C8/10
- Incercari la intindere . ® e | - Pe parti de lucrare
. - Controlul dimensiunilor de . - Inaintea betonarii fiecarui
Cofraje amplasare si soliditate element
- Controlul pozitiei armaturilor o - Inaintea betonarii fiecarui
Armatura
element
Lucrari executate din | - Controlul dimensiunilor sii °
beton sau zidarie din | incadrarii in tolerante - La fiecare lucrare
piatra bruta sau - Controlul corectarii finisarii a fetei ®
bolovani vazute
‘ - Amplasamentul lucrarilor o °
Lu‘érari de protejare a | - Dimensiunile si calitatea lucrarilor o e
J santurilor - La fiecare fucrare
‘ si casiurilor - Profilul longitudinal sectiunea si o @
| grosimea protejarii
| A: Incercari preliminare de informare —
PRSI

. _B: Incercari de control de calitate

M AIE e A mmea Y A A
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; XL RECEPTIA LUCRARILOR

Lucrarile privind scurgerea si evacuarea apelor de suprafata vor fi supuse de regula unei receptii
preliminare si unei receptii finale, iar acolo unde sunt lucrari ascunse, care necesita sa fie controlate si
receptionate, inainte de a se trece la faza urmatoare de lucru.

X1, 1. RECEPTIA PE FAZE

In cadrul receptiei pe faza (de lucrari ascunse) se va verifica daca partea de lucrare ce se
receptioneaza s-a éxecutat conform proiectului si atesta conditiile impuse de documentatia de executie si de
prezentul caiet de sarcini.

In urma verificarilor se incheie proces verbal de receptie pe faze in care se confirma posibilitatea
trecerii executiei l? faza imediat urmatoare.
_ Receptia pe faza se efectueaza de catre Inginerul lucrarii si Antreprenor, documentul se incheie ca
| urmare a receptiei si poarta ambele semnaturi.
| Receptia pfe faze se va face in mod obligatoriu la urmatoarele momente ale lucrarii:
Pentru lucfrari din beton si zidarii:
; - tﬁ?'asarea;
‘ - executia sapaturilor la cote;

- ej}(ecutarea cofrajului;

- montarea armaturii.
Registrul de procese verbale de lucrari ascunse se va pune la dispozitia organelor de control, cat si

comisiei de receptie preliminara, sau finala.

XI. 2, RECEPTIA PREITMINARA
La terminarea lucrarilor sau a unor parti din acestea se va proceda la efectuarea receptiei preliminare

a lucrarilor verificandu-se:
- concordanta cu prevederile|prezentului caiet de sarcini, caietul de sarcini speciale si a proiectului de

executie;
- daca verificarile prevazute in prezentul caiet de sarcini au fost efectuate in totalitate;
- daca au fost efectuate receptiile pe faze si rezultatul acestora;
- conditiile tehnice si de calitate ale executiei, precum si constatarile consemnate in cursul executiei
de catre organele de control (Client, Inginer, etc.).
In urma acestei receptii se incheie Procesul verbal de receptie preliminara si in care se consemneaza
eventualele remedieri necesare, termenul de executie a acestora si recomandari cu privire la modul de tinere
sub observatie unde s-au constatat unele abateri fata de prevederile prezentului caiet de sarcini.

XI. 3. RECEPTIA FINALA
La receptia |finala a lucrarilor se va consemna modul in care s-au comportat lucrarile, daca au

functionat bine si daca au fost bine intretinute.

\
| | \ /
‘ ‘ Intocmit  /
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ANEXA

DISPOZITIVE DE SCURGERE SI EVACUAREA APELOR DE SUPRAFATA

DOCUMENTE DE REFERINTA

I. ACTE NORMATIVE
Ordinul MT/MI nr. 411/1112/2000 -
publicat in MO 397/24.08.2000

NGPM/1996 -
NSPM nr. 79/1998 .

Ordin MI nr.: 163/2007 -

Ordin AND qr. 116/1999 -

IL. REGLEMENTARI TEHNICE
NEOI2 | -

IIL. STANDARDE
SR183-1 -

| |
/SR 1832 | -

|
| |
'SR EN 196-1 -

'SREN 1962 -

'SREN 196-31995 +
'+ SR EN 196.3:1995/AC

| p
'SR EN 196-6| | 5/\ -
'SR EN 196-7 o
SR388 | ¢\ JL \\
STAS 438/1 O AN
SREN459-2 L
STAS539 | -

SR 648 -

i

SR EN 13043:{2013, SREN 13285:201 -
i g J

SR EN 1008-2003

Norme metodologice privind conditiile de

inchidere a circulatiei si de instruire a restrictiilor de
circulatie in vederea executarii de lucrari in zona drumului
public si/sau pentru protejarea drumului.

Norme generale de protectia muncii.

Norme privind exploatarea si intretinerea drumurilor si
podurilor.

Norme de prevenire si stingere a incendiilor si dotarea cu
mijloace tehnice de stingere.

Instructiuni proprii de securitatea muncii pentru lucrari de
intretinere, reparare si exploatare a drumurilor si podurilor.

Cod de practica pentru executarea lucrarilor din beton,
beton armat si beton precomprimat.

Lucrari de drumuri. Imbracaminti de beton de ciment
executate in cofraje fixe. Conditii tehnice de calitate.

Lucrari de drumuri. Imbracaminti de beton de ciment
executate in cofraje glisante. Conditii tehnice de

calitate.
Metode de incercari ale cimenturilor. Partea 1:

Determinarea rezistentelor mecanice.
Metode de incercari ale cimenturilor. Partea 2: Analiza

chimica a cimenturilor.

\
! \ - ~Metode de incercari ale cimenturilor. Partea 3:
| s%\L%eterminarea timpului de priza si a stabilitatii.

Metode de incercari ale cimenturilor. Determinarea finetii,
-Metode de incercari ale cimenturilor. Metode de prelevare
si pregatire a probelor de ciment.

Ciment Portland.

Produse de otel pentru armarea betonului. Ote] beton
laminat la cald. Marci si conditii tehnice de calitate.

Var pentru constructii. Partea 2. Metode de incercare.

Filer de calcar, filer de creta si filer de var stins in pulbere.
Zgura granulata de furnal pentru industria cimentuluj.

"Agregate naturale si piatra prelucrata pentru lucrari de

drumuri. Conditii tehnice de calitate.
Apa pentru betoane si mortare,
Incercari pentru determinarea caracteristicilor geometrice

SR EN 933-2 |
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SR EN 1097-1

SR EN 12390-6:2002
STAS 6400
STAS 10796/1

STAS 10796/2

STAS 10796/3

ale agregatelor. Partea 2: Analiza granulometrica. Site de
control, dimensiuni nominale ale ochiurilor.

Incercari pentru determinarea caracteristicilor mecanice si
fizice ale agregatelor. Partea 1: Determinarea rezistentei 1a
uzura (micro-Deval).

Incercari pe betoane. Incercari pe betonul intarit.
Determinarea rezistentelor mecanice.

Lucrari de drumuri. Straturi de baza si de fundatie. Conditii
tehnice generale de calitate.

Constructii anexe pentru colectarea si evacuarea apelor.
Prescriptii generale de proiectare.

Constructii anexe pentru colectarea si evacuarea apelor,
rigole, santuri si casiuri. Prescriptii de proiectare si
executie.

Constructii pentru colectarea apelor. Drenuri de asanare.
Prescriptii de proiectare si amplasare.

Pan 1871447
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I. 1. OBIECT SI DOMENIU DE APLICARE

Prezentul caiet de sarcini contine specificatiile tehnice privind executia si receptia straturilor de
fundatie din balast din sistemele rutiere ale drumurilor publice.

El cuprinde conditiile tehnice care trebuie sa fie indeplinite de materialele de constructie folosite,
prevazute in SR EN 13242:2013 si SR EN 13242+A1:2008 si de stratul de fundatie realizat conform STAS

;!

6400. :
1. 2. PREVEDERI GENERALE
Stratul de fundatie din balast se realizeaza intr-unul sau mai multe stratun in functie de grosimea
stabilita prin proiect si variaza conform prevederilor STAS 6400, intre 15 si 30 cm.
Antreprenorul va asigura masurile organizatorice si tehnologice corespunzatoare pentru respectarea

stricta a prevederilor prezentului caiet de sarcini.
Antreprenorul va asigura, prin laboratorul propriu sau prin laboratoare autorizate si aprobate de catre

Inginer, efectuarea tuturor incercarilor rezultate din aplicarea prezentului caiet de sarcini.
Antreprenorul va efectua, la cererea Inginerului, si alte verificari suplimentare fata de prevederile

prezentului caiet de sarcini. , N
/";‘ ?\ L,,.—.{
e
IL. MATERIALE g Ty
‘—/\\l\.\
Y

I L AGREGATE NATUIRALE
Pentru executia stratului de fundatie se vor utiliza balast , cu granula maxima de 63 mm.

Balastul trebuie sa provina din roci stabile, nealterabile la aer, apa sau inghet, nu trebuie sa contina
corpuri straine vizibile (bulgari de pamant, carbune, lemn, resturi vegetale) sau elemente alterate.

Materialele din care se executi straturile de bazi si de fundatie trebuie si indeplineasca conditiile de
calitate in conformitate cu prevederile standardelor respective de materiale dupd cum urmeaza :

- agregate naturale neprelucrate, conform SR EN 13242.

Balastul pentru fundatii trebuie si corespundid prevederilor SR EN 13242 si s se incadreze in

limitele din tabelul 1.

Balast pentru fundatii — conditii de admisibilitate Tabel 1
NR. CARACTERISTICI CONDITII DE ADMISIBILITATE
CRT.
1 Sort 0-63
Continut de parte fina, % max:
2 -sub 0,063 mm 3
-0,063 - 63 mm Ge 85-15
Granulozitate continua
4 Forma granulelor, coeficient de forma, % max S140
Uzura cu masina tip Los Angeles (LA) % max. LAS0

Agregatul (balast) se va aproviziona din timp, in depozite intermediare, pentru a se asigura
omogenitatea si constanta calitatii acestuia. Aprovizionarea la locul de punere in opera se va face numai

dupa cfectuarea testelor de laborator complete, pentru a verifica daca agregatele din depozite indeplinesc
cerintele prezentului caiet de sarcini si dupa aprobarea Inginerului.




terasamente, sau de strat de forma, in conformitate cu prevederil
acestor lucrari

opera a balastu}ui.

autostrazi sau Ia lucrarile la care drenarea apelor este prevazuta a se face printr-

Pag. 6/9 =

Laboratorul Antreprenoruui va tine

evidenta calitaiii balastului astfel
- intr-un dosar vor fj cuprinse foate ce

itificatele de calitate emise de Furnizor;
- intr-un registry (registru pentry incercari agregate) rezultatele determinarilog efectuate de laborator.

Depozitarea agregatelor se va face in depozite deschise, dimensionate in functie de cantitatea
necesara si de esalonarea Iucrarilor,

IL 2. APA

Apa necesara compactarii stratului de balast poate sa provina din reteaua

publica sau din alte surse,
dar in acest din urma caz ny trebuie sa contina nici un fe] de particule in suspensie,

Iﬁl. STABILIREA CARACTERISTICILOR DE COMPACTARE

H;I. 1. CARACTERISTICILE OPT IME DE COMPACTARE

C%iracteristicile optime de compactare ale balastului se stabilesc de catre un laborator de Specialitate
acreditat ihainte de inceperea lucrarilor de executie,

Prin incercarea Proctor modificata, conform STAS 1913/ 13 se stabileste:
dumax.P.M.= greutatea volumica in stare uscata, maxima exprimata i

& i1idChi

Wopi PM. =  umiditate optima de compactare, exprimata in %.

£2
£
IS
a
G
=
=
[

IL 2. CARACTERISTICILE EFECTIVE DE COMPACTARE

Caracteristicile efective dé compactare se determina de laboratory] santierului pe probe prelevate din
lucrare si anume:

du ef = greutatea volumica, in stare uscata, efectiva, exprimata in gleme

Wef = umiditatea efectiva de compactare, exprimata in % in vederea stabilirii gradului de -
compactare gc.

BC. = mmmmmememmeeaaes x 100
du max. PM

La executia stratului de fundatie §¢ va urmari realizarea graduluj de Compactare aratat la art.13,
IV. PUNEREA IN OPERA A BALASTULUI
IV. 1. MASURI PRELIMINARE

La executia stratului de fundatie din balast se va trece numai dupa receptionarea lucrarilor de

e caietului de sarcipj pentru realizarea

Inainte de inceperea lucrarilor se vor verifica si regla utilajele s dispozitivele necesare punerii in

In cazyl straturilor de fundatie prevazute pe intreaga platforma 2 drumului, cum egte cazul la

un strat drenant continuu, se

va asigura in pﬁea]abil posibilitatea evacuarii apelor in orice punct al traseutui, la cel putin 15 cm deasupra




~—

santului sau in cazul rambleelor deasupra terenului.
In cazul cand sunt mai multe surse de aprovizionare cu balast, se vor lua masuri de a nu se amesteca

agregatele, de a se delimita tronsoanele de drum in functie de sursa folosita, acestea fiind consemnate in
registrul de santier.

IV. 2. PUNEREA IN OPERA A BALASTULUI
Pe terasamentul receptionat se asterne si se niveleaza balastul intr-unul sau mai multe straturi, in

functie de grosimea prevazuta in proiect,
Asternerea si nivelarea se face la sablon, cu respectarea latimilor si pantelor prevazute in proiect.

Cantitatea necesara de apa pentru asigurarea umiditatii optime de compactare se stabileste de
laboratorul de santier tinand seama de umiditatea agregatului si se adauga prin stropire.

Stropirea va fi uniforﬁna evitandu-se supraumezirea locala,
Compactarea straturilor de fundatie din balast se face cu atelierul de compactare stabilit pe

tronsonul experimental, resp%acmndu-se componenta atelierului, viteza utilajelor de compactare, tehnologia

si intensitatea Q/S de compactare.
Pe drumurile pe czi;re stratul de fundatie nu se realizeaza pe intreaga latime a platformei,

acostamentele se completeaza si se compacteaza odata cu stratul de fundatie, astfel ca acesta sa fie
permanent incadrat de acostamente, asigurandu-se totodata si masurile de evacuare a apelor, conform pet.

83. - |

- Denivelarile care se Iproduc in timpul compactarii straturilor de fundatie, sau care raman dupa

compgictare, se corecteaza cu @ateriale de aport si se recompacteaza. Suprafetele cu denivelari mai mari de 4

cm se fcompleteaza, se reniveleaza si apoi se compacteaza din nou.
% Este interzisa folosire%i balastului inghetat.
Este interzisa asternef[ea balastului pe patul acoperit cu un strat de zapada sau cu pojghita de gheata.
IV. 3. VERIF ICA#EA CALITATII COMPACTARII BALASTULUI
|

]

|
|
| In ce priveste capacitatea portanta la nivelul superior al stratuluj de balast, aceasta se determina prin
masurz‘itori cu deflectometrul cu parghie, conform Normativului pentru determinarea prin deflectografie si
deﬂecqometrie a capacitatii portante a drumurilor cu structuri rutiere suple si semirigide, indicativ CD 31.

{ Laboratorul Antreprenorului va tine urmatoarele evidente privind calitatea stratului executat:

| -compozitia granulometrica a balastului utilizat;

. -caracteristicile optime de compactare, obtinute prin metoda Proctor modificat (umiditate optima,

| densitate maxima uscata)
| -caracteristicile efective ale stratului executat (umiditate, densitate, capacitate portanta),
i

\

V. CONDITII TEHNICE, REGULI ST METODE DE VERIFICARE AN
[ | S

. 2 )rO
V. 1. ELEMENTE GEOMETRICE T

§Grosimea stratului de ﬁmdatie din balast este cea din proiect, ﬁ{(

Abaterea limita la gros;fme poate fi de maximum +/- 20 mm,
Verificarea grosimii se% face cu ajutorul unei tije metalice gradate, cu care se Strapunge stratul, la

fiecare QOO m de strat executat.j
fundatie este media masuratorilor obtinute pe fiecare sector de drum prezentat

{Grosimea stratului de
receptieji. : . .
ILatimea stratului de fundatie din balast este prevazuta in proiect.
A baterile limita la latinie pot fi +/ S cm,

4 e

Verificarea latimii exec;utate se va face in dreptul profilelor transversale ale proiectului.

L
Vi,

//VA



Pania transversala a fundatiei de balast este cea a imbracamintii sub care se execuia, prevazuta in
proiect. Denivelarile admisibile sunt cu +/- 0,5 cm diferite de cele admisibile pentru imbracamintea
respectiva si se masoara la fiecare 25 m distanta.

Declivitatile in profil longitudinal sunt conform proiectului.
Abaterile limita la cotele fundatiei din balast, fata de cotele din proiect pot fi de +/- 10 mm,

V.2, CONDITII DE COMPACTARE

Straturile de fundatie din balast trebuie compactate pana la realizarea urmatoarelor grade de
compactare, minime din densitatea in stare uscata maxima determinata prin incercarea Proctor modificata

conform STAS 1913/13-83:
» pentru drumurile din clasele tehnice I, I si ITII

© 100%,  in cel putin 95% din punctele de masurare;
s 98%, in cel mult 5% din punctele de masurare la autostrazi si/in toate punctele de masurare la
drumurile de clasa tehnica I si II1;
» pentru drumurile din clasele tehnice IV si V
e 98%, incel putin 93% din punctele de masurare;

¢ 95%, in toate punctele de masurare.
Capacitatea portanta la nivelul superior al stratului de fundatie se considera realizata daca valoarile

deflexiunilor masurate nu depasesc valoarea deflexiunilor admisibile indicate in tabelul 5 (conform CD 31).

V. 3. CARACTERISTICILE SUPRAFETEI STRATULUI DE FUNDATIE

Verificarea denivelarilor suprafetei fundatiei se efectueaza cu ajutorul latei de 3,00 m lungime

astfel:
- in profil longitudinal, masuratorile se efectueaza in axul fiecarei benzi de circulatie si nu pot fi

mai mari de + 2,0 cm;
- in profil transversal, verificarea se efectueaza in dreptul profilelor aratate in proiect si nu pot fi

mai mari de + 1,0 cm.
In cazul aparitiei denivelarilor mai mari decat cele prevazute in prezentul caiet de sarcini se va face

corectarea suprafetei fundatiei.

VI. RECEPTIA LUCRARILOR

VI. 1. RECEPTIA PE FAZA DETERMINANTA

Receptia pe faza determinanta, stabilita in proiect, se efectueaza conform Regulamentului privind
controlul de stat al calitatii in constructii aprobat cu HG 272/94 si conform Procedurii privind controlul
statului in fazele de executie determinante, elaborata de MLPAT si publicata in Buletinul Constructiilor
volum 4/1996, atunci cand toate lucrarile prevazute in documentatii sunt complet terminate si toate

verificarile sunt efectuate in conformitate cu prevederile ART. 5, 11, 12, 13, si 14.
Comisia de receptie examineaza lucrarile si verifica indeplinirea conditiilor de executie si calitative

impuse de proiect si caietul de sarcini precum si constatarile consemnate pe parcursul executiei de catre

organele de control.
In urma acestei receptii se incheie “Proces verbal” in registrul de lucrari ascunse.

VI. 2. RECEPTIA PRELIMINARA, LA TERMINAREA LUCRARILOR
Receptia preliminara se face odata cu receptia preliminara a intregii lucrari, conform
Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora, aprobat cu HG 273/94.

VI 3. RECEPTIA FINALA
Receptia finala va avea loc dupa expirarea perioadei de garantie pentru intreaga lucrare si se va face

in conditiile prevederilor Regulamentului aprobat cu HG 273/94 cu modificarile ulterioare.
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DOCUMENTE DE REFERINTA

1. ACTE NORMATIVE
Ordinul MT/MI nr. 411/1112/2000 -
publicat in MO 397/24.08.2000

NGPM/1996 .
NSPM nr. 79/1998 ;

Ordin MI nr. 775/1998 -
Ordin AND nr. 116/1999 -

II. REGLEMENTARI TEHNICE
CD 31 | :

II1. STANDARDE
SR EN 13285:2011 -
STAS 1913/1 -
STAS 1913/5 | -

STAS 1913/13 -
|

STAS 1913/15 -
STAS 4606 | -

STAS 6400 | .

STAS 12288

mit /
ing. Gabrigl P?/VEL

Norme metodologice privind conditiile de

inchidere a circulatiei si de instruire a restrictiilor de
circulatie in vederea executarii de lucrari in zona drumului
public si/sau pentru protejarea drumului,

Norme generale de protectia muncii.

Norme privind exploatarea si intretinerea drumurilor si
podurilor.

Norme de prevenire si stingere a incendiilor si dotarea cu
mijloace tehnice de stingere.

Instructiuni proprii de securitatea muncii pentru lucrari de
intretinere, reparare si exploatare a drumurilor si podurilor.

Normativ pentru determinarea prin deflectografie  si
deflectometrie a capacitatii portante a drumurilor cu
structuri rutiere suple si semirigide.

Amestecuri de agregate nelegate. Specificatii.

Teren de fundare. Determinarea umiditatii.

Teren de fundare. Determinarea granulozitatii.

Teren de fundare. Determinarea caracteristicilor de
compactare. Incercarea Proctor.

Teren de fundare. Determinarea greutatii volumice pe

teren.
Agregate naturale grele pentru mortare si betoane cu lianti
minerali. Metode de incercare.

Lucrari de drumuri. Straturi de baza si de fundatie. Conditii

tehnice generale de calitate,
Lucrari de drumuri. Determinarea densitatii straturilor
rutiere cu dispozitivul cu con si nisip.
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LGENERALITATI

I.1. OBIECT SI DOMENIU DE APLICARE

Prezentul caiet de sarcmi contine specificatiile tehnice privind executia si receptia straturilor de
fundatie din piatra sparta sau piatra sparta amestec optimal din sistemele rutiere ale drumurilor publice si ale
strazilor.
El cuprinde conditiile tehnice prevazute in SR EN 13242:2013 si SR EN 13242+A1:2008 care
trebuie sa fie indeplinite de rhaterialele folosite si in STAS 6400 de stratul de piatra executat.

L.2. PREVEDERI GENERALE

Fundatia din piatra sparta amestec optimal 0-63 se realizeaza intr-un singur strat a carui grosime este

stabilita prin proiect. i

Fundatia din piatra sparta 40-80, se realizeaza in doua straturi, un strat inferior de minimum 10 cm
de balast si un strat superior din piatra sparta de 12 cm, conform prevederilor STAS 6400.

Pe drumurile la carei nu se prevede realizarea unui strat de forma sau realizarea unor masuri de
imbunatatire a protectiei paqului, iar acesta este constituit din pamanturi coezive, stratul de fundatie din
piatra sparta amestec optimal 0-63 se va realiza in mod obligatoriu pe un substrat de fundatie care poate fi:

- substrat izolator de hisip de 7 cm grosime dupa cilindrare;
- substrat drenant din'balast de minim 10 cm grosime dupa cilindrare.
Cand stratul inferior al fundatiei rutiere este alcatuit din balast, asa cum se prevede la pct.2.2., acesta

preia si functia de substrat drenant, asigurandu-se conditiile necesare privind grosime, calitatea de drenare
si masurile de evacuare a ape‘.

Antreprenorul va asigura, prin laboratorul propriu sau prin laboratoare autorizate si aprobate de catre
Inginer, efectuarea tuturor inc;ercarilor rezultate din aplicarea prezentului caiet de sarcini.

Antreprenorul va eﬂectua, la cererea Inginerului, verificari suplimentare fata de prevederile
prezentului caiet de sarcini. |
In cazul in care se vor constata abateri de la prezentul caiet de sarcini, Inginerul poate dispune

intreruperea executiei lucrarilor si luarea masurilor care se impun, pe cheltuiala Antreprenorului.
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Il MATERIALE
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Ii. 1. AGREGATE NATURALE T
Pentru executia fundatiilor din piatra sparta se utilizeaza urmatoarele agreggfé:
a. Pentru fundatie din piatra Sparta mare, 40-80:
- balast 0-63 mm in stratul inferior;
- piatra sparta 40-80 mm in stratul superior;
- split 16-25 mm pentru impanarea stratului superior;
- nisip grauntos sau savura 0-8 mm ca material de protectie.
b. Pentru fundatie din piatra Sparta amestec optimal 0-63 mm
- nisip 0-4 mm pentru realizarea substratului, in cazul cand pamantul din patul drumului este
Coeziv si nu se prevede executia unui strat de forma sau balast 0-63 mm, pentru substratul
drenant;
- piatra sparta amestec optimal 0-63 mm.
Nisipul grauntos sau savura ca material de protectie nu se utilizeaza cand stratul superior este de
macadam sau de beton de ciment.
Agregatele trebuie sa provina din roci stabile, adica nealterabile Ia aer, apa sau inghet. Se interzice
folosirea agregatelor provenite din roci feldspatice sau sistoase.
Agregatele folosite la realizarea straturilor de fundatie trebuie sa indeplineasca conditiile de
admisibilitate aratate in tabelele 1, 2 si 3 si nu trebuie sa contina corpuri straine vizibile (bulgari de pamant,
carbune, lemn, resturi vegetale) sau elemente alterate.

NISIP - Conditii de admisibilitate Tabel 1
CARACTERISTICI Conditii de admisibilitate pentru:
strat izolant strat de protectie
Sort (ochiuri patrate) 0-4 4-8
Granulozitate
- continut de fractiuni sub 0,1 mm, %, max. 14 -
- continut de fractiuni sub 0,02 mm, %, max. 5
- conditii de filtru invers Sdisp<disf<5dgsp -
Coeficient de permeabilitate (K), cm/s, min. 6 x 107 -
BALAST - Conditii de admisibilitate pentru Jundatii Tabel 2
CARACTERISTICI Conditii de admisibilitate
Sort (ochiuri patrate) 0-63
Continut de fractiuni, %, max.:
- sub 0,02 mm 3
-0...63 mm 100
Granulozitate Conform figurij 1
Coeficient de neuniformitate (U,), min. 15
Echivalent de nisip (EN), min. 30
Uzura cu masina tip Los Angeles (LA) %, max. 50
N CCE L -
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Tabel 3

PIATRA SPARTA - Conditii de admisibilitate
Sort | Savura I Piatra sparta (split) l Piatra sparta mare
Conditii de admisibilitate
Caracteristica 0-8 8-16 | 1625 40-63 63-80
Continut de granule:
- raman pe ciurul superior
(dmax), %, max. 5 5 5 5
- trec prin ciurul inferior
(dpw), %, max. - 10 10 10
Continut de granule alterate, | moi,
friabile, poroase si vacuolare, %, - 10 10 -
max. "
Forma granulelor:
- coeficient de forma, %, max. - 35 35 35
Coeficient de impuritati:
- corpuri straine, %, max. 1 1 1 1
- fractiuni sub 0,1 mm,%, max. - 3 nu este cazul
Uzura cu masina tip Los Angeles, %, - 30 corespunzator clasei rocii
max. conform: SR EN
13043:2013, SR EN
13285:2011

Rezistenta la actiunea repetata a
sulfatului de sodiu (Na,SO,) 5 - 6 3 nu este cazul
cicluri, %, max.

Piatra sparta amestec 0]

ptimal se poate obtine fie prin amestecarea sorturilor 0-8, 8-16, 16-25, 25-40

si 40-63, fie direct de la concasare, daca indeplineste conditiile din tabelul 4 si granulozitatea conform

tabelului 5 si figurii 2.
Amestecul pe santier s

e realizeaza intr-o instalatie de nisip stabilizat prevazuta cu predozator cu

patru compartimente.
PIATRA SPARTA AMESTEC OPTIMAL - Conditii de admisibilitate Tabel 4
CARACTERISTICI Conditii de admisibilitate
Sort 0-63
Continut de fractiuni, %, max.:
- sub 0,02 mm 3
-sub 0,2 mm 2..14
-0...8 mm 35...55
- 16...40 mm .
- 25...63 mm 20...40
Granulozitate sa se inscrie intre limitele din tabelul 5 si
conform figurii 2
Echivalent de nisip (doar in cazul nisipului natural) (EN), min.
30
Uzura cu masina tip Los Angeles
(1.A) %, max. 30
6 pentru split

Rezistenta la actiunea repetata a su

cicluri, %, max.

fatului de sodiu (Na;SOy4), 5

3 pentru piatra sparta mare 40-63




PIATRA SPARTA AMESTEC OPTIMAL - Granulozitate Tabel 5

Treceri in % din greutate prin sitele sau ciururile cu dimensiuni de ... in mm

Domeniu de
granulozitate | Limita
0,02 | 01 0,2 1 4 8 16 25 40 63
0 . 40 infer. 0 2 3 i2 28 42 60 75 90 -
super. 3 10 14 30 50 65 80 90 | 100 -
0.6 infer. 0 1 2 8 20 31 48 60 75 90
super. 3 10 14 27 42 55 70 80 90 100

Agregatele se vor aproviziona din timp in depozitul santierului pentru a se asigura omogenitatea si

constanta calitatii acestora. .
Aprovizionarea agregatelor la locul punerii in opera se va face numai dupa ce analizele de laborator

au aratat ca acestea au calitatea corespunzatoare.

In timpul transportului de la Furnizor la santier si al depozitarii, agregatele trebuie ferite de
impurificari. Depozitarea se va face pe platforme amenajate, separat pe sorturi si pastrate in conditii care sa
le fereasca de imprastiere, impurificare sau amestecare.

Controlul calitatii agregatelor de catre Antreprenor se va face in conformitate cu prevederile

tabelului 6.
Laboratorul santierului va tine evidenta calitatii agregatelor astfel:
- intr-un dosar vor fi cuprinse certificatele de calitate emise de Furnizor,
intr-un registru (registru pentru incercari agregate) rezultatele determinarilor efectuate de laboratorul
santierului.
In cazul in care la verificarea calitatii amestecului de piatra sparta amestec optimal aprovizionata,
granulozitatea acestuia nu corespunde prevederilor din tabelul nr.5, acesta se corecteaza cu sorturile

granulometrice deficitare pentru indeplinirea conditiilor calitative prevazute.

II. 2. APA
Apa necesara realizarii straturilor de fundatie poate sa provina din reteaua publica sau din

alte surse, dar in acest din urma caz nu trebuie sa contina nici un fel de particule in suspensie.

IL. 3. CONTROLUL CALITATII AGREGATELOR INAINTE DE REALIZAREA

STRATURILOR DE FUNDATIE
Controlul calitatii se face de catre Antreprenor prin laboratorul sau in conformitate cu prevederile

cuprinse in tabelul 6. L\j
o\




Tabel 6

FRECVENTA DE VERIFICARE
— METODE DE
la aprovizionare
CARACTERISTICA - la locul de punere DETERMINARE
nisip | balast | P22 in opera CONF.
sparta
Examinarea datelor inscrise in Conform reglemetarilor in
certificatul de conformitate a calitatii X X - vigoare
Corti o a——vsy -
st?aniri:'ut de m]p uritati-corpurt . Ori de cate ori apar
S X factori de impurificare | STAS 4606

Coeficient de permeabﬂitate X STAS 730
Granmlonitated sortuil SREN 933-2

ranulozi eailso ilor X X - STAS 460680
Conditii de ﬁli.?ru invers X i STAS 730
Coeficient de neuniformitate ) STAS 730
Echivalent de nisip ) STAS 730
Continut de granule alterate X - vizual
Forma granulelor X - STAS 730
Remstenfa la ac t{unea r'epet.ata a < STAS 4606-80
sulfatului de sodiu: 5 cicluri
Uzura cu masina Los Angeles X STAS 730
Umiditatea :())gmba pe schimbsi | o745 4606-80
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11, STABILIREA CARACTERISTICILOR DE COMPACTARE PENT RUSTRATUL
INFERIOR DE FUNDATIE DIN BALAST SI PENTRU STRATUL DE F UNDATIE
REALIZAT DIN PIATRA SPARTA AMESTEC OPTIMAL

Iil. 1. CARACTERISTICILE OPTIME DE COMPACTARE
Caracteristicile optime de compactare ale balastului sau ale amestecului optimal de piatra sparta se
stabilesc de catre un laborator de specialitate acreditat inainte de inceperea lucrarilor de executie.
Prin incercarea Proctor modificata, conform STAS 1913/13 se stabileste:
du max. P.M.- greutate volumica in stare uscata, maxima exprimata in g/cm’
W PM. - umiditatea optima de compactare, exptimata in %

HI. 2. CARACTERISTICILE EFECTIVE DE COMPACTARE
Caracteristicile efective de compactare se determina de laboratorul santierului pe probe prelevate din

lucrare si anume:
dus  greutatea volumica in stare uscata efectiva, exprimata in g/cm’

Wee - umiditatea efectiva de compactare, exprimata in %
in vederea stabilirii gradului de compactare, gc.
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1V. REALIZAREA STRATURILOR DE FUNDATIE

IV. 1. MASURI PRELIMINARE

La executia stratului de fundatie se va trece numai dupa receptionarea lucrarilor de terasamente sau
de strat de forma, in conformitate cu prevederile caietelor de sarcini pentru realizarea acestor lucrari.

Inainte de inceperea lucrarilor de fundatie se vor verifica si regla toate utilajele si dispozitivele
necesare punerii in opera a straturilor de fundatie.

Inainte de asternerea agregatelor din straturile de fundatie se vor executa lucrarile pentru drenarea
apelor din fundatie - drenuri transversale de acostament, drenuri longitudinale sub acostament sau sub rigole
si racordarile stratului de fundatie la acestea - precum si alte lucrari prevazute in acest scop in proiect.

In cazul straturilor de fundatie prevazute pe intreaga platforma a drumului, cum este cazul la
autostrazi sau la lucrarile la care drenarea apelor este prevazuta a se face printr-un strat drenant continuu, se
va asigura in prealabil posibilitatea evacuarii apelor in afara suprafetei de lucru, in orice punct al traseului, la

cel putin 15 cm deasupra santului sau deasupra terenului in cazul rambleelor.
In cazul cand sunt mai multe surse de aprovizionare cu balast sau cu piatra sparta se vor lua masuri

de a nu se amesteca agregatele, de a se delimita tronsoanele de drum in lucru, functie de sursa folosita,

acestea fiind consemnate in registrul de santier.

IV. 2. EXECUTIA STRATURILOR DE FUNDATIE
A. FUNDATII DIN PIATRA SPARTA MARE 63-80 PE UN STRAT DE BALAST

a. Executia stratului inferior din balast
Pe terasamentul receptionat se asterne si se niveleaza balastul, intr-un singur strat, avand grosimea

rezultata pe tronsonul experimental astfel ca dupa compactare sa se obtina 10 cm.
Asternerea si nivelarea se vor face la sablon, cu respectarea latimilor si pantelor prevazute in

proiect. .
Cantitatea necesara de apa pentru asigurarea umiditatii optime de compactare se stabileste de

laboratorul de santier tinand seama de umiditatea agregatului si se adauga prin stropire.

Stropirea va fi uniforma, evitandu-se supraumezirea locala.
Compactarea straturilor de fundatie se va face cu atelierul de compactare stabilit pe tronsonul

experimental, respectandu-se componenta atelierului, viteza de compactare, tehnologia si intensitatea Q/S de

compactare.
Pe drumurile la care stratul de fundatie nu se realizeaza pe intreaga latime a platformei,

acostamentele se completeaza si se compacteaza odata cu stratul de fundatie, astfel ca stratul de fundatie sa
fie permanent incadrat de acostamente, asigurandu-se totodata si masurile de evacuare a apelor, conform

pct.8.3.
Denivelarile care se produc in timpul compactarii stratului de fundatie sau care raman dupa

compactare, se corecteaza cu material de aport si se recompacteaza.
Suprafetele cu denivelari mai mari de 4 cm se completeaza, se reniveleaza si apoi se compacteaza

din nou.
Este interzisa executia stratului de fundatie cu balast inghetat.

Este interzisa de asemenea asternerea balastului, pe patul acoperit cu un strat de zapada sau cu
pojghita de gheata.

b. Executia stratului superior din piatra sparta mare 63-80
Piatra sparta mare se asterne, numai dupa receptia stratului inferior de balast, care, prealabil

asternerii, va fi umezit.
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Piatra sparta se asterne si se compacieaza la uscat in reprize. Pana la inclestarea pietrei sparie,
compactarea se executa cu cilindri compresori netezi de 6 t dupa care operatiunea se continua cu
compactoare cu pneuri sau vibratoare de 10-14 tone. Numarul de treceri a atelierului de compactare este cel
stabilit pe tronsonul experimental.

Dupa terminarea cilindrarii, piatra sparta se impaneaza cu split 16-25, care se compacteaza si apoi
urmeaza umplerea prin innoroire a golurilor ramase dupa impanare, cu savura 0-8 sau cu nisip.

Pana 14 asternerea stratului imediat superior, stratul de fundatie din piatra sparta mare astfel

executat, se acopera cu material de protectie (nisip grauntos sau savura).
In cazul cand stratul superior este macadam sau beton de ciment, nu se mai face umplerea golurilor

si protectia stratului de fundatie din piatra sparta mare.

B. SMTW DE FUNDATIE DIN PIATRA SPARTA AMESTEC OPTIMAL
Pe terasamentele receptionate, realizate din pamanturi coezive si pe care nu se prevad in proiecte

imbunatatiri alegpatului sau realizarea de straturi de forma, se va executa in prealabil un substrat de nisip de

7 cm. |
Asternerea si nivelarea nisipului se fac la sablon, cu respectarea latimilor si pantelor prevazute in

proiect pentru stratul de fundatie.

Nisipul asternut se umecteaza prin stropire si se cilindreaza.

Pe substratul de nisip realizat, piatra sparta amestec optimal se asterne cu un repartizor-finisor de
asfalt, cu o eveniuala completare a cantitatii de apa, corespunzatoare umiditatii optime de compactare.

Astemex%ea si nivelarea se fac la sablon cu respectarea latimilor si pantelor prevazute in proiect.

Cantitatea necesara de apa pentru asigurarea umiditatii optime de compactare se stabileste de
laboratorul de s | tier tinand seama de umiditatea agregatului si se adauga prin stropire uniforma evitandu-se
supraumezirea locala.

Compac#area stratului de fundatie se face cu atelierul de compactare stabilit pe tronsonul
experimental, respectandu-se componenta atelierului, viteza de deplasare a utilajelor de compactare,
tehnologia si inténsitatea Q/S de compactare.

La drurf;lurile pe care stratul de fundatie nu se realizeaza pe intreaga latime a platformei,
acostamentele s¢ completeaza si se compacteaza odata cu stratul de fundatie, astfel ca acesta sa fie
permanent incadrat de acostamente, asigurandu-se totodata si masurile de evacuare a apelor conform pct.8.3.

DenivelaJrile care se produc in timpul compactarii sau care raman dupa compactarea straturilor de

fundatie din piatTa sparta mare sau din piatra sparta amestec optimal se corecteaza cu material de aport si se

recompacteaza.
Suprafetele cu denivelari mai mari de 4 cm se decapeaza dupa contururi regulate, pe toata grosimea

stratului, se comﬁleteaza cu acelasi tip de material, se reniveleaza si apoi se cilindreaza din nou.
Este interzisa executia stratului de fundatie cu piatra sparta amestec optimal inghetata.

3\ Nz;wﬁﬁu‘\
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Este interzisa de asemenea asternerea pietrei sparte amestec optimal, pe pagul gcggfrit cr un strat de o
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zapada sau cu pOJl ghita de gheata.
Iv. 3. CbNTROLUL CALITATII COMPACTARI STRATURILOR DE \%’{\

FUNDATIE |
In timpul executiei straturilor de fundatie din balast si piatra sparta mare 63-80, sau din piatra sparta

amestec optimal,gr se vor face verificarile si determinarile aratate in tabelu] 7, cu frecventa mentionata in
acelasi tabel. ,’
In ce priveste capacitatea portanta la nivelul superior al stratului de fundatie aceasta se determina

prin masuratori C'T‘ deflectometrul cu parghie conform Normativului pentru determinarea prin deflectografie

si deflectometrie a capacitatii portaitc a drumurilor cu structuri rutiere suple si semirigide, indicativ CD 31.

Laboratorul Antreprenorului va tine urmatoarele evidente privind calitatea stratuluj executat:
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compozitia granulometrica a agregatelor

caracteristicile optime de compactare obtinute prin metoda Proctor modificat (umiditate optima,

densitate maxima uscata)

caracteristicile efective ale stratului executat (umiditate, densitate, capacitate portanta).

Tabel 7
Nr. DETERMINAREA, PROCEDEUL DE FRECVENTE MINIME METODE DE
crt VERIFICARE SAU CARACTERISTICILE LA LOCUL DE PUNERE VERIFICARE
CARE SE VERIFICA INLUCRU CONFORM
L Incercarea Proctor modificata
- strat balast
- strat piatra sparta amestec optimal - STAS 1913/13
2. Determinarea umiditatii de compactare minim 3 probe la o suprafata de
- strat balast 2000 mp de strat STAS 4606-80
- strat piatra sparta amestec optimal
3. Determinarea grosimii stratului compactat minim 3 probe la o suprafata de
- toate tipurile de straturi| 2000 mp de strat -
4, Verificarea realizarii intensitatii de compactare Q/S
- toate tipurile de straturi zilnic -
5. Determinarea gradului de compactare prin minim 3 pct. ptr. suprafete <
determinarea greutatii volumice pe teren 2000 mp si minim 5 pct. pt. STAS 1913/15
- strat balast suprafete > 2000 mp de strat
- strat piatra sparta amestec optimal
6. Verificarea compactarii prin incercarea cu p.s. in fata | minim 3 incercari la o suprafata -
compresorului de 2000 mp STAS 6400
7. Determinarea capacitatii portante la nivelul superior | in cate doua puncte situate in
al stratului de fundatie profiluri transversale la distante
- toate tipurile de straturi de fundatie de 10 m unul de altul pt. fiecare Normativ
banda cu latime de 7,5 m CD 31
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V., CONDITH TEHNICE. REGULI SI METODE DE VERIFICARE
V. 1. ELEMENTE GEOMETRICE

Grosimea stratului de fundatie este cea din proiect. Abaterea limita la grosime poate fi de
maximum +20 mm.  Verificarea grosimii se face cu ajutorul unei tije metalice gradate, cu care se
strapunge stratul, la fiecare 200 m de drum executat sau la 1500 mp suprafata de drum.

Grosimea stratului de fundatie este media masuratorilor obtinute pe fiecare sector de drum prezentat
receptiei. Latimea stratului de fundatie este cea prevazuta in proiect.

Abaterile limita la latime pot fi +5 cm.

Verificarea latimii executate se va face in dreptul profilelor transversale ale proiectului.

Panta transversala a stratului de fundatie este cea a imbracamintii sub care se executa, prevazuta in
proiect.
Abaterea limita la panta este +4%, in valoare absoluta si va fi masurata la fiecare 25 m.
Declivitatile in profil longitudinal sunt aceleasi ca si cele ale imbracamintilor sub care se executa.

Abaterile limita la cotele fundatiei, fata de cotele din proiect pot fi +10 mm.

V. 2. CONDITII DE COMPACTARE

Straturile de fundatie din piatra sparta mare 63-80 trebuie compactate pana la realizarea inclestarii
maxime a agregatelor, care se probeaza prin supunerea la strivire a unei pietre de aceeasi natura
petrografica, ca si a pietrei sparte utilizate la executia straturilor si cu dimensiunea de circa 40 mm, aruncata

in fata utilajului cu care se executa compactarea.
Compactarea se considera corespunzatoare daca piatra respectiva este strivita fara ca stratul sa

sufere dislocari sau deformari.

Straturile de fundatie din piatra sparta amestec optimal trebuie compactate pana la realizarea
urmatoarelor grade de compactare minime din densitatea in stare uscata maxima determinata prin incercarea
Proctor modificata, conform STAS 1913/13:

> pentru drumurile din clasele tehnice I, II si ITI

©100%, in cel putin 95% din punctele de masurare;
e 98%, in cel mult 5% din punctele de masurare la autostrazi si/in toate punctele de masurare la
drumurile de clasa tehnica II si IIT;

> pentru drumurile din clasele tehnice IV si V

s 98%, incel putin 93% din punctele de masurare;

¢ 95%, in toate punctele de masurare.
Capacitatea portanta la nivelul superior al straturilor de fundatie se considera realizata daca valorile

deformatiilor elastice masurate, nu depasesc valoarea deformatiilor elastice admisibile, care este de 250
sutimi de mm.

V. 3. CARACTERISTICILE SUPRAFETEI STRATULUI DE FUNDATIE
Verificarea denivelarilor suprafetei fundatiei se efectueaza cu ajutorul dreptarului de 3,00 m

lungime astfel: .
in |profil longitudinal verificarea se efectueaza in axul fiecarei benzi de circulatie si denivelarile

admise pot fi de maximum = 2,0 cm, fata de cotele proiectate;
in profil transversal, verificarea se efectueaza in dreptul profilelor aratate in proiect si denivelarile

admise pot fi de maximum + 1,0 cm, fata de cotele proiectate.

. . . : 4 $ . T
In cazul aparitiei denivelarilor mai mari decat cele prevazute in prezentul chiet de sarcini, se va face

corectarea suprafetei fundatiei. =
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ECEPTIA LUCRARILOR

=

VI

VI. 1, RECEPTIA PE FAZA DETERMINANTA
Receptia pe faza determinanta, stabilita in proiect, se efectueaza conform Regulamentului privind

controlul de stat al calitatii in constructii, aprobat cu HG 272/94 si conform Procedurii privind controlul
statului in fazele de executie determinante, elaborata de MLPAT si publicata in Buletinul Constructiilor
volum 4/1996, atunci cand toate lucrarile prevazute in documentatic sunt complet terminate si toate

verificarile sunt efectuate in conformitate cu prevederile Art. 5, 11, 12, 13 si 14.
Comisia de receptie examineaza lucrarile si verifica indeplinirea conditiilor de executie si calitative

impuse de proiecte si de caietul de sarcini, precum si constatarile consemnate pe parcursul executiei de catre

organele de control.
In urma acestei receptii se incheie “Proces verbal” de receptie pe faza in registrul de lucrari ascunse.

VI. 2. RECEPTIA PRELIMINARA, LA TERMINAREA LUCRARILOR
Receptia preliminara se face la terminarea lucrarilor, pentru intreaga lucrare, conform
Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora, aprobat cu HG 273/94.

VL. 3. RECEPTIA FINALA
Receptia finala va avea loc dupa expirarea perioadei de garantie pentru intreaga lucrare si se va face

in conditiile respectarii prevederilor Regulamentului aprobat cu HG 273/94 cu modificarile ulterioare.
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Ordinul MT/MI nr. 411/1112/2000 -
publicat in MO 397/24.08.2000

NGPM/1996

NSPM nr. 79/1998

Ordin MI nr. 775/1998

Ordin AND nr. 116/1999

IL.REGLEMENTARI TEHNICE

CD 31

IIL. STANDARDE

SR EN 13242:2003

STAS 790
STAS 1913/1
STAS 1913/13

STAS 1913/15

STAS 4606

STAS 6400

STAS 12.288

Teren de fundare. Determinarea umiditatii,. o

ANEXA

DOCUMENTE DE REFERINTA
1. ACTE NORMATIVE

Norme metodologice privind conditiile de

inchidere a circulatiei si de instruire a restrictiilor de
circulatie in vederea executarii de lucrari in zona drumulyij
public si/sau pentru protejarea drumului.

Norme generale de protectia muncii.

Norme privind exploatarea si intretinerea drumurilor si
podurilor.

Norme de prevenire si stingere a incendiilor si dotarea cu
mijloace tehnice de stingere.

Instructiuni proprii de securitatea muncij pentru lucrari de
intretinere, reparare si exploatare a drumurilor si podurilor.

Normativ pentru determinarea prin deflectografie si
deflectometric a capacitatii portante a drumurilor cu
structuri rutiere suple si semirigide.

Agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic pentru
utilizare 1n lucrari de inginerie civila si n constructia de

drumuri

Apa pentru betoane si mortareé? ) //i »

Teren de fundare. Determinarea caracteristicilor Mde
compactare. Incercarea Proctor.

Teren de fundare. Determinarea greutatii volumice pe
teren.

Agregate naturale grele pentru mortare s betoane cu lianti
minerali. Metode de incercare.

Lucrari de drumuri. Straturi de baza si de fundatie. Conditii
tehnice generale de calitate,

Lucrari de drumuri. Determinarea densitatii straturilor
rutiere cu dispozitivul cu con s; nisip
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LGENLZRALITATI

I, 1. OBIECT SI DOMENIU DE APLICARE

Prezentul caiet de sarcini contine specificatiile tehnice privind fmbracamintile bituminoase rutiere,
executate la cald, din mixturi asfaltice preparate cu agregate naturale, filer i bitum neparafinos si cuprinde

conditiile tehnice de calitate prevazute in AND 605/2016, care trebuie si fie indeplinite la prepararea,

transportul, punerea n operd si controlul calititii materialelor i straturilor executate.
Caietul de sarcini se aplica la constructia, modernizarea, reabilitarea, repararea si intretinerea tuturor

claselor tehnice ale drumurilor/categoriilor tehnice ale strazilor si a altor zone realizate cu mixturi asfaltice la

cald.
Tipul de imbriciminte bituminoasa cilindrata la cald se stabileste in proiect de citre Proiectant.

Prevederile prezentului caiet de sarcini nu se aplicd imbricdmintilor executate din mixturi cu nisipuri

bituminoase sau executate cu mixturi asfaltice recuperate.
7 /
/

I. 2. DEFINIREA TIPURILOR DE MIXTURI ASFALTICE (.~

Mixturile asfaltice prezentate in prezentul caiet de sarcini se utilizeazd "'f)entru stratul de uzurd
(rulare), stratul de legaturd (binder), precum §i pentru stratul de bazi.

fmbracamintile rutiere bituminoase cilindrate sunt alcituite, in general, din doud straturi si anume:

- stratul superior, de uzura (rulare),
- stratul inferior, de legatura (binder).

Tabelul 1 - Sinteza mixturilor asfaltice fabricate in Romdnia

N | Notare conform seriei Clasa tehnicd a Tipul de mixturd in functie
!l Denumire si simbol Notare*) |lde standarde SR EN Utilizare |ldrumului/ categoria ||de dimensiunea maxima a

ert. - 13108 - tehnica a strizii granulei,
o 1 2 5 s ; .'

Eeton asfaltic cu BA rul Strat de 8
U fleriblura BA liant ACEB) rul. tiant e jorepugueg |10 T VLIV 12

Beton asfalti BAPC rul Strat d 8

eton asfaltic cu rul. . rat de

2 pietrig concasat BAPC {iliant AC (EB) rul. liant rulare/uzuri [V, ViV }é,Z

Mixtura asfalticd MAS rul. . Strat de LI, OO, TV/ I 10, 100, )|11,2
3 stabilizatd MAS liant SMA rul. liant rulare/uzurd ([IV 16

Beton asfaltic deschis |[BAD leg. . Strat de L IL HI, IV, V/ 1, 1,
5 lleu criblurd BAD Jiant AC (EB) leg-liant oo iz, v 22,4

Beton asfaltic deschis
6 |[cu pietrig concasat BAD.P C AC (EB) leg. liant Strat d? L IV, V/ILOOL IV [|122,4

leg. liant legiturd

BADPC

Anrobat bituminos cu
8  |lcribluri pentru strat de AB bazd HHac (EB) bazi liant |[Strat de bazi LILHL IV, V/L L1224

liant I, IV 31,5

bazi AB

Anrobat bituminos cu |ABPC B) baziliant |[Strat de baza 22,4
0 pietrig concasat ABPC {|bazi liant AC (EB) bazd lian rat de baza /L, IV, V/1I1, 111, IV 315

Pentru executia straturilor de uzurd (rulare), conform tabelului 2, se vor avea in vedere

urmatoarele tipuri de mixturi asfaltice, in functie de clasa tehnicd a drumului/categoria tehnicd a

straZu
_ beton asfaltic cu criblurd, beton asfaltic cu pietrig concasat, conform SR EN 13108-1;

f: — mixturi asfaltice stabilizate, cu schelet mineral robust, cu confinut ridicat de bitum si

aditivi de stabilizare - conform SR EN 13108-5;

— mixturi asfaltice poroase, cu volum ridicat de goluri interconectate Cafe\pﬁrmxt drenarea
’\( _9/'

|

apelJ si reducerea nivelului de zgomot - conform SR EN 13108-7.

| : b \ o
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Ta&eiazl 2 - Mixiuri asfaizice pgeniru strand de uzurd (rulare)

Categoria tehnics a Tipul mixtqeii asfalties, cn dimensiufiea maximi a
strizii graduiei de col mult 16 min

Nr. § Clasa tehnics ]
ort. drumulng

e

Mixtura asfaltica stabilizata

L1

1 Lo
Mixturi asfaltici poroasi
! @;mra asfaltict stabilizata

| [ )
’ '
2 m m 'iaon asfaltic cu criblurs
Mixturi asfaltics poroass

Mixtur3 asfaltici stabilizata

3 v v Beton asfaltic cu criblurs

Beton asfaltic cu pietrig concasat

Eou asfaltic cu criblurg

\J\J\J‘_‘J;_LJJJ_J\I

iBeton asfaltic cu pietris concasat

mixturi asfaltice, conform SR EN 13108-1, in functie de clasa tehnic 3 drumului/categoria tehnici
a strazii (tabelu 3);

Nr.
crt.

Tabelul 3 - Mixturi asfaltice pentru stratul de legditurd
Clasa tehnici a ICategon'a tehnici a| Tipul mixturii asfaltice, cu dimensiunea maximiq

drumului strizii granulei de cel mult 22,4 mm |
b " LI ' I IBeton asfaltic deschis cu criblura 7
IBeton asfaltic deschis cu criblurg 7

2 m, 1v I, m
IBeton asfaltic deschis cu pietrig concasat "
[Beton asfaltic deschis cu cribla i
3 v v @on asfaltic deschis cu pietrig concasat —,

IBeton asfaltic deschis cu pietris sortat v —I

Pentru executia stratulyi de baza §€ vor avea in vedere urmitoarele tipuri de betoane
asfaltice (anrobate bituminoase), conform SR EN 13108-1, in functie de clasa tehnici a

drumului/categoria tehnici a strizii (tabelul 4).
i Tabelul 4 - Mixturi asfaltice pentru stratul de bazgd
Br. I Clasa :tehm'ci a I Categoria tehnici a Tipul mixturii asfaltice, cy dimensiunea maximj 37

crt. drumului strazii granulei de cel mult 31,5 mm
LI I I I I Anrobat bituminos cu criblurg ‘I
obat bituminos cu criblurg —]
2 I 1v I, m T
f obat bituminos cu pletris concasat 7
brobat bituminos cu criblurz 7
3 v v [Ai:obat bituminos cu pietris concasat —l

: IAmobat bituminos cu pietris sortat
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Mixturile asfaltice se aplica pe: .
— straturi de fundatie; =
— straturi de baz3;
~ mbréciminti rutiere existente.

In cazul imbracimintilor bituminoase cilindrate aplicate pe strat de bazi din agregate
naturale stabilizate cu liani hidraulici sau puzzolanici, pe imbricdmintea din beton de ciment sau pe
imbracdmintea bituminoasa existentd, se recomandd executarea unui strat antifisurs peste stratul-

suport.

II. NATURA, CALITATEA SI PREPARAREA MATERIALELOR

IL. 1. AGREGATE

Agregatele care se utilizeaza la prepararea mixturilor asfaltice sunt conform specificatiilor SR EN

13043.

fabricarea mixturilor asfaltice sunt prezentate in tabelele 5...8, astfel:

> cribluri, conform AND 605/2016, tabel 5;

Tabelul 5 - Cribluri utilizate la fabricarea mixturilor asfaltice

Cerintele privind valorile limiti ale caracteristicilor fizice-mecanice pentru agregatele utilizate la

Nr. . Conditii de Metoda de
ert. Caracteristica calitate incercare
Continut de granule in afara clasei de granulozitate:
1. [ rest pe sita superioard (dp,,),% , max. 1-10 (G 90/10) 10{ SR EN 933-1
- trecere pe sita inferioard (dy,),% , max.
2.9 ICoeficient de aplatizare,% max. 25 (Azs) SR EN 933-3
3. lindice de form3,% , max. 25 (Sks) SR EN 933-4
4. [Confinut de impurititi - corpuri striine nu se admit vizual
3. Continut in particule fine sub 0,063 mm,% , max. LO (f,0)*0,5 (f5)] SREN 933-1
cls. th. dr. I- [cat. th. str. I-
Rezistenta la fragmentare, coeficient LA,% , [l LHH 20 LAz
6. SR EN 1097-2
max. cls. th. dr.  fcat. th. str. 25 (LA
v-y v LAz9)
cls. th. dr. |- [cat. th. str. I-
Rezistenta la uzura (coeficient micro- Deval), %[l 1 13 Moz 15)
7. SR EN 1097-1
, max. cls. th.dr.  [cat. th. str. 20 20
V-V 1AV (MDE )
Sensibilitatea Ia inghet-dezghef la 10 cicluri de inghet-dezghet
8.9 L pierderea de masa (F),% , max. 2(F,) 20 SREEN 1367-1
- pierderea de rezisten{d (ASp4),% , max.
9.@ [Rezistenta la actiunea sulfatuluj de magneziu,% max. 6 SREN 1367-2
10. Cor.ltinut_ ('je particule total sparte,% , min. (pentru cribluri provenind din 95 (C95/1) SR EN 933-5
roci detritice)
* Agregate cu granula de maximum 8 mm. ]
Y Forma agregatului grosier poate fi determinat3 prin metoda coeficientului de aplatizare sau a indicelui de forma.
24 Rezistenia la inghet poate fi determinatd prin sensibilitate la inghet-dezghes sau prin rezistenta la actiunea sulfatuiui
de magneziu - SR EN 1367-2. 5 LAY




> nisip de concasaj, conform AND 603/2016, iabel 6;

Tabeiul 6 - Nisip de concasaj sau sort 0-4 de concasaj, utilizat la prepararea mixturilor asfaltice

| Nr. crt. Caracteristica Conditii de calitate]Metoda de incercare
Confinut de granule in afara clasei de
L. anulozitate: 10 SR EN 933-1
rest pe sita superioara (dy,,), % , max.
2. |Granulozitate continui SR EN 933-1
3. "[Continut de impuritafi: - corpuri striiine nu se admit vizual
4. [Confinut de particule fine sub 0,063 mm,% , max. 10 (fyp) SR EN 933-1
5. r(xllzl;tgtea particulelor fine (valoarea de albastru), 2 SR EN 933 -9

* Determinarea valorii de albastru se va efectua numai in cazul nisipurilor sau sorturilor 0-4 a ciror
fractiune 0-2 mm prezintd un continut de granule fine mai mare sau egal cu 3%.

> pietrisuri, AND 605/2016, tabel 7;

Tabelul 7 - Pietriguri utilizate la fabricarea mixturilor asfaltice

Nr. . . . Metoda de
ert. Caracteristica Pietrig sortat [Pietrig concasat incercare
Continut de granule in afara clasei de granulozitate: 1-10 1-10
1. | rest pe sita superioard (dy,.),% , max. SR EN 933-1
- trecere pe sita inferioars (dpy,,), % , max. 10(G:90/10) 1 10(G, 90/10)

2. Continut de particule sparte. % , min. - 90 (Co0/1) SREN933.5
3® [Coeficient de aplatizare,% max. 25 (Ags) 25 (Ags) SR EN 933-3
4" findice de form3,% , max. 25 (SLy) 25 (SLs) SREN 9334

5. Continu.t de i‘m puritdfi nu se admit nu se admit SR EN 933- s

- corpuri striine ‘ vizual
| 0 EDH0S | LO(0¥0,
6. (Continut in particule fine, sub 0,063 mm,% , max. L0 ((ftl.:’)s)) / 0 ((1}(‘)(”5)) 051 srREN933-1
Is. th. dr. I-II cat. th.
- 20 (LA
Rezistenfa la fragmentare coeficient ttr. _— LA
7. g f SR EN 1097-2
LA,% , max. cls. th. dr. IV-V cat, 25(LAs) 25LA)
th. str. IV » 25
cls. th. dr. I-TII cat. th. ) 15 Mpg 15)
. . . tr. I-ITT
Rezistenta la uzurd (coeficient micro-
8. Deval),% , max SR EN 1097-1
» 705 Tak: cls. th. dr. IV-V cat.
b, str. IV 20 Mpg 20) | 20 (Mpg 20)
9@ rSnt::’lisibilitatea la inghe}-dezghey - pierderea de masi (F),% , 2 (F,) 2 () SREN 1367-1
10? [Rezistenta la acfiunea sulfatului d¢ magneziu, max.,% 6 6 SR EN 1367-2
* Agregate cu granula de max. 8 mm.
Y Forma agregatului grosier poate fi determinat4 prin metoda coeficientului de aplatizare sau a indicelui de forms,
2 Rezistenta la inghet poate fi determinati prin sensibilitate la inghet-dezghet sau prin rezistenta la actiunea sulfatului de
magneziu - SR EN 1367-2.




» nisip natural, conform AND 605/2015, tabel 8;

Tabelul 8 - Nisip natural sau sort 0-4 natural utilizat la prepararea mixturilor asfaitice

i Conditiide |} .
NI ort, Caracteristica calitate Meteda de incereare
Continut de granule in afara clase] de
1. [granulozitate 10 SR EN 933-1
- rest pe sita superioari (d,,,),% , max.
2. Granulozitate continug SR EN 933-1
3. [Coeficient de neuniformitate, min. 8 *
Confinut de impuritati:
- corpuri striine . SR EN 933-7 si vizual SR EN
40 confinut de humus (culoarea solutiei de NaHO), [ ™ %€ admit galben 1744
max.
5. [Echivalent de nisip pe sort 0-2 mm, % , min, 85 SR EN 933-8
6. [Continut de particule fine sub 0,063 mm,% max. 10 (f,p) SR EN 933-1
7 r(ézl;tatea particulelor fine (valoarea de albastru), 2 SR EN 933-9

* Coeficientul de neuniformitate se determina cu relatia: U, = d60/d10, unde:
d60 = diametrul ochiului sitei prin care trec 60% din masa probei analizate pentru verificarea granulozitatii;
d10 = diametrul ochiului sitei prin care trec 10% din masa probei analizate pentru verificarea granulozitaii.

Pietrisurile concasate utilizate la execufia stratului de uzuri vor indeplini cerintele de calitate din

tabelul 5 al AND 605/2016.
Agregatele de balastierd, folosite la realizarea mixturilor asfaltice, trebuie sa fie curate, spilate in

totalitate. In cazul contamindrii la transport-depozitare acestea vor fi spilate inainte de utilizare,
Fiecare tip gi sort de agregate trebuie depozitai separat 1 silozuri, previizute cu plaiforme betonate,
avand pante de scurgere a apei si pereti despartitori, pentru evitarea amestecirii §i impurificarii agregatelor.

IL 2. FILER

Filerul utilizat pentru prepararea mixturilor asfaltice este filerul de calcar, filerul de creti sau filerul
de var stins, conform cerintelor standardului SR EN 13043. Este interzisa utilizarea, ca inlocuitor al filerului,

a altor pulberi.
Caracteristicile fizico-mecanice ale filerului trebuie si fie conform cerintelor prezentate in tabelul 9.

Tabelul 9 - Filer utilizat la fabricarea mixturilor asfaltice

Nr. crt. Caracteristica Conditii de calitate Metoda de incercare
1 [Continut de carbonat de calciu > 90% categorie ccy, SR EN 196-2
ita (mm) treceri (%)
P /2 100
2 [Granulometrie 0.125. ... .. min, 85 SR EN 933-1-2
0,063 .......... min. 70
3 Continut de apa max. 1% SR EN 1097-5
valoarea vb; g/kg
4 [Particule fine nocive categorie < 10 SR EN 933-9

bel 0

Filerul se depoziteaza in silozuri cu incdrcare pneumatici. Nu\§e admite folosirea filerului aglomerat,
in santier se vor efectua verificari privind granulometria §i con;iru\ktgl'\de api la fiecare max. 100 t

aprovizionate. . . '\}j‘“’ i {\}5‘1\ ‘
Nu se admite folosirea altor materiale ca Inlocuitor al filerului (filer de calcar, filer de cretdsi filer de

\/\{: %%.\ \ [ ",;? o

var stins n pulbere.
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I 3. LIANTI

Liantii care se utilizeaza la prepararea mixturilor asfaltice sunt:
- bitum clasa de penetratie 35/50, 50/70 sau 70/100, conform SR EN 12591 si art. 31, respectiv att.

32 din AND 605/2016;
- bitum modificat cu polimeri: clasa 3 (penetratie 25/55), clasa 4 (penetratie 45/80) sau clasa 5

(penetratie 40/100), conform SR EN 14023 si art. 32 din AND 605/2016.
Liantii se selecteazi 1n functie de penetratie, in concordanti cu zonele climatice prevazute in anexa

A, care face parte integrantd din AND 605/2016, si anume:
- pentru zonele calde se utilizeaza bitumurile clasa de penetratie 35/50 sau clasa de penetratie 50/70

si bitumurile modificate clasa 3 sau clasa 4;

- pentru zonele reci se utilizeazd bitumurile clasa de penetratie 50/70 sau clasa de penetratie 70/100
si bitumurile modificate clasa 4 sau bitumul modificat clasa 5, dar cu penetratie mai mare de 70 (1/10 mm);

- pentru mixturile stabilizate MAS, indiferent de zoni, se utilizeaza bitumurile clasa de penetratie
50/70 sau bitumuri modificate clasa 4.

Fati de cerintele specificate in SR EN 12591 si SR EN 14023 bitumul trebuie si prezinte conditia
suplimentard de ductilitate la 25°C (determinati conform SR 61):

- mai mare de 100 cm pentru bitumul clasa de penetratie 50/70 si 70/100;

- mai mare de 50 cm pentru bitumul clasa de penetratie 35/50;
-mai mare de 50 cm pentru bitumul clasa de penetratic 50/70 imbdtrdnit prin metoda

TFOT/RTFOTI;
-mai mare de 75 cm pentru bi

TFOT/RTFOTI;
-mai mare de 25 cm pentru bitumul clasa de penetratic 35/50 imbitrinit prin metoda

TFOT/RTFOTI.

Bitumul si bitumul modificat cu polimeri trebuie sd prezinte o adezivitate de minimum 80% fati de
agregatele naturale utilizate la lucrarea respectivi. In caz contrar, se va aditiva cu agenti de adezivitate.

Adezivitatea se va determina prin metoda cantitativd descrisd in SR 10969 (cu spectrofotometrul)
si/fsau prin una dintre metodele calitative, conform SR EN 12697-11. In etapa initiald de stabilire a
amestecului se va utiliza obligatoriu metoda cantitativa descrisa in SR 10969 (cu spectrofotometrul) si se va
adopta solutia de ameliorare a adezivititii atunci cind este cazul (tipul si dozajul de aditiv).

Bitumul, bitumul modificat cu polimeri si bitumul aditivat se vor depozita separat, pe tipuri de
bitum, in conformitate cu specificatiile producatorului de bitum, respectiv specificatiile tehnice de depozitare
ale statiilor de mixturi asfaltice. Perioada si temperatura de stocare vor fi alese in functie de specificatiile
producitorului, astfel Incat caracteristicile initiale ale bitumului si nu sufere modificdri pand la momentul
prepararii mixturii.

Pentru amorsare se vor utiliza emulsiile bituminoase cationice cu rupere rapida realizate cu bitum

jumul clasa de penetratic 70/100 imbatranit prin metoda

sau bitum modificat.

Tabelul 10 - Caracteristicile fizico-mecanice ale emulsiei bituminoase

Conditii de calitate | Metoda de incercare

Nr. crt, Caracteristica
1. [Coniinutul de liant rezidual min. 58% SR EN 1428
2. Omogenitate, rest pe sitd de 0,5 mm <0,5% SREN 1429

I1. 4. ADITIVI
Pentru atingerea performantelor mixturilor asfaltice la nivelul cerintelor din AND 605/2016 se pot
utiliza aditivi cu caracteristici declarate evaluati Tn conformitate cu legislatia in vigoare. Acesti aditivi pot fi

adiugati fie direct in bitum, fie in mixtura asfaltica.

Sunt considerate aditivi si produsele (agenti de adezivitate) care se adauga direct 1n bitum pentru

imbunititirea adezivititii acestuia la agregate.

’ AT



se stabilesc pe baza unui studiu preliminar efectuat de citre un laborator

Tipul si dozajul aditivilor
de performani

autorizat sau acreditat, agreat de beneficiar, fiind in funcfie de realizarea ceringelor
specificate.

Aditivii utilizati la fabricarea mixturilor asfaltice vor avea la bazi un standard, un agrement tehnic
european (ATE) sau un document de declarare si evaluare a caracteristicilor reglementat pe plan national.

If. 6. CONTROLUL CALITATII MATERIALELOR INAINTE DE ANROBARE

Materialele destinate fabricarii mixturilor asfaltice pentru imbracimintile bituminoase, se verifici in
conformitate cu prescriptiile din standardele in vigoare ale materialelor respective si AND 605/2016. Cap. 3,

pentru asigurarea conditiilor din prezentul caiet de sarcini.

IIl. MODUL DE FABRICARE A MIXTURILOR
III. 1. COMPOZITIA MIXTURILOR

Materialele utilizate la fabricarea mixturilor asfaltice sunt cele precizate la cap II.
Materialele granulare (agregate naturale si filer) care vor fi utilizate la fabricarea mixturilor asfaltice

pentru drumuri sunt prezentate in tabelul de mai jos, astfel:

Tabelul 11 - Materiale granulare utilizate la Jabricarea mixturilor asfaltice

Nr. ert. Tipul mixturii asfaltice Materiale utilizate
Cribluri
1. Mixturi asfaltici stabilizata Nisip de concasaj sau sort 0-4 de concasaj
Filer
Cribluri
. —_— Nisip de concasaj sau sort 0-4 de €oncasaj
2. Beton asfaltic cu cribluri Nisip natural sau sort 0-4 natural
Filer

Pietris concasat

. Lo Nisip de concasaj sau sort 0-4 de concasaj
3. [Beton asfaltic cu pietrig concasat Nisip natural sau sort 0-4 natural
Filer

Criblura
Nisip de concasaj sau sort 0-4 de concasaj

Filer

Pietrig concasat
. . C Nisip de concasaj sau sort 0-4 de concasaj .
5.  [Beton asfaltic deschis cu pietrig concasat Nisip natural sau sort 0-4 natural g/

Filer § \
[74

Cribluri

L o Nisip de concasaj sau sort 0-4 de concasaj
6.  lAnrobat bituminos cu cribluri Nisip natural sau sort 0-4 natural

Filer

Pietrig concasat

L . Nisip de concasaj sau sort 0-4 de concasaj
7. |Anrobat bituminos cu pietris concasat Nisip natural sau sort 0-4 natural

Filer

La mixturile asfaltice destinate stratului de uzuri i la mixturile asfaltice deschise pentru stratul de
legaturd si de baza se foloseste nisip de concasaj sau amestec de nisip de concasaj cu nisip natural. Din

amestecul total de nisipuri, nisipul natural este in proportie de maxim:

s g =

4. [Beton asfaltic deschis cu cribluri Nisip natural sau sort 0-4 natural ,
&C’?



- 25% pentru mixturile asfaltice uiilizate la stratul de uzura;

- 50% pentru mixturile asfaltice utilizate la stratul de legatura si de baza.
Limitele continutului de agregate naturale si filer din cantitatea totald de agregate sunt conform:
-tabelului 12 - pentru mixturile asfaltice tip beton asfaltic destinate straturilor de uzurd/rulare si

legatura §i pentru mixturile asfaltice tip anrobat bituminos destinate straturilor de bazi;
-tabelului 14 - pentru mixturile asfaltice stabilizate.

Tabelul 12 - Limitele procentelor de agregate naturale i filer

Strat de uzuri Strat d? Strat de bazi
legiituri
Nk Fractiuni de agregate naturale din AB 315
crt. amestecul total BA 11,2 BAD 22,4 AB 22,4 ’
BA8 | pupc |BAISBAPC! pihpco4 | aBpc | ABEC
BAPC 8 16 31,5
11,2 22,4
q, (Filer §i fractiuni din nisipuri ub 0,125 g g 1 g 46 | 8.5 5...10 3..8 | 3..12
mm, % ‘
2. [Filer i fractiunea (0,1‘25 ...14mm),% [Diferenta pani la 100
3. [aege naturale cu dimensiuneapeste 4 o) 44134 48| 36.. 61 ss..72 | 57..73 ] 40...63

Tabelul 13 - Zona granulometricd a mixturilor asfaltice tip betoane asfaltice §i anrobate

bituminoase
Miirimea ochinlui igitei BAS | BAT12 | BA1S | BAD224 | AR224 | AB31S
conform SR EN 933-2, mm | BAPC 8 | BAPC 11,2 | BAPC 16| BADPC 224 | ABPC224 |ABPC315
45 - - - - - 100
315 - - - 100 100 90...100
24 - - 100 90...100 | 90...100 | 82...94
16 - 100 |90...100{ 73...90 70.. .86 72.. 88
11,2 100 | 90...100 - - - -
8 90...100{ 75...85 | 61...82 | 42...61 38...58 54...74
4 56...78 | 52...66 | 39...64 28...45 27...43 37...60
2 38...55] 35...50 | 27...48 20...35 19.. .34 22.. .47
0,125 9...18 | 8..16 [ 8..15 5...10 3.8 3...12
0,063 7...11 5...10 7...11 3..7 2...5 2.7
Zonele granulometrice reprezentand limitele impuse pentru curbele granulometrice ale amestecurilor
de agregate naturale si filer sunt conform:
- tabelului 13 - pentru mixturile asfaltice tip beton asfaltic destinate straturilor de uzura/rulare
si legaturd si pentru mixturile asfaltice tip anrobat bituminos destinate straturilor de bazi;
- tabelului 14 - pentru mixturile asfaltice stabilizate;




—

Tabelul 14 - Limitele procentuale $i zona granulometricd pentru mixturile asfaltice stabilizate

Strat de uzuri
Nr. ert, Caracteristica
MAS11,2 | MAS16
L. Practiuni de agregate naturale din amestecul total
L.1.  [Filer si fractiuni din nisipuri sub 0,125 mm, % 9...13 10.. .14
1.2, FFiler si fractiunea 0,125 . . . 14 mm, % Diferenta pani la 100
1.3.  [Cribluri cu dimensiunea peste 4 mm, % 58...70 63...75
2. Granulometrie
Mirimea ochiuluj sitei treceri, %
02,4 - 100
16 100 90...100
11,2 90...100 71.. .81
8 50.. .65 44...59
) 30.. 42 25..37
2 20...30 17...25
0,125 9...13 10...14
‘ 0,063 8...12 9.12

| Coh;inutul optim de liant se stabileste prin studii preliminare de laborator de citre un laborator de

s;:fecialitat ' autorizat/acreditat, tindnd cont de valorile precizate in tabelul 16, In cazul in care din studiul de

dozaj rezuljtz“i un procent optim de liant in afara limitei din tabelul 16, acesta va putea fi acceptat cu aprobarea

proiectantului si a beneficiarului.
i l

Tabelul 16 - Confinutul optim de liant

|
i i Tipul stratului | Tipul mixturii asfaltice | Coninut de liant min. % in mixturi
i ‘
} | MAS 11,2 60
| i
| f MAS 16 59
i |
| v BAS
| | BAPC 8 63
] |
| .’ Uzura (rulare) BA11,2 60
; | BAPC 11,2 ,
|
| ’ BA 16 5.7
i |
f BAPC 16 57
| -
J | MAP 16 4
| ‘ BAD 22,4
! ? Legatura (binder) BADPC 22,4
! BADPS 22,4 42
AB22,4

ABPC 22,4
‘ : Bazi AB 31,5,
| ABPC 31,5 4,0
j‘ g ABPS 31,5
! |
i |




Valorile minime pentru continutul de liant prezeniate 1n tabelul 16 au 1 vedere o masi volumici

medie a agregatelor de 2.650 kg/m3.
In cazul mixturilor asfaltice stabilizate cu diferiti aditivi, acestia se utilizeazi conform agrementelor

tehnice precum si reglementirilor tehnice Tn vigoare pe baza unui studiu preliminar de laborator,

L 2. CARACTERISTICILE FIZICO-MECANICE ALE MIXTURILOR
ASFALTICE

Caracteristicile fizico-mecanice ale mixturilor asfaltice se determin pe corpuri de probi
confecfionate din mixturi asfaltice preparate in laborator pentru stabilirea dozajelor optime si pe probe
prelevate de la malaxor sau de la agternere pe parcursul executiei, precum i din straturile Tmbricamintii gata

executate.
Prelevarea probelor de mixturi asfaltice pe parcursul executiei lucrdrilor, precum i din stratul gata

executat, se efectueaza conform SR EN 12697-27.
Caracteristicile fizico-mecanice ale mixturilor asfaltice de tip beton asfaltic si anrobat bituminos

trebuie sd se incadreze In limitele din tabelele 17, 18, 19, 20.
Caracteristicile Marshall ale mixturilor asfaltice se determin conform SR EN 12697-6 Si SR EN

12697-34 i vor respecta conditiile din tabetul 17.
Tabelul 17 - Caracteristici fizico-mecanice determinate prin incercdri pe cilindrii Marshall

Caracteristici pe epruvete cilindrice tip Marshall
Nr. | Tipul mixturii
ert. asfaltice Stabilitate la Indice de Raport S/1, Absorbtia de | Sensibilitate 1a
60°C,KN { curgere, mm, { min. KN/mm | api, % vol. api, %

1. |Beton asfaltic [6,5. . .13 1,5...40 1.6 1,5...5,0 min., 30

g, Mixturd asfalticdle 5 15..40 Bl : min. 60
poroasi

3. [petonasfaltic | 15..40 1.2 1,5...6,0 min, 80
deschis

4, [Anrobat 6,5. . .13 15..40 |16 1,5..60  |min. 80
bituminos

Caracteristicile fizico-mecanice ale mixturilor asfaltice determinate prin incerciri dinamice se vor

incadra in valorile limiti din tabelele 18, 19, 20 si 21.
Tabelul 18 - Caracteristicile mixturilor pentru stratul de uzurd determinate prin incercdri dinamice

. e Mixturi asfaltici pentru stratul
Caracteristici de uzurk
Nr.
ert. IClas3 tehnic drum - ar-rv
Categorie tehnica stradi I -1

1. [Caracteristici pe cilindrii confectionai la presa giratorie

1.1. Volum de goluri la 80 giratii,% max. 5,0 6,0

Rezistenta la deformatii permanente (fluaj dinamic)

12 deformafia la 50°C, 300 KPa si 10.000 impulsuri, pm/m, max, 20.000 30.000
" | viteza de deformatie la 50°C, 300 KPa si 10.000 impulsuri, 1,0 2,0

m/m/ciclu, max.

1.3. Modulul de rigiditate la 20°C, 124 ms, MPa, min.

4.200 4.000

Caracteristici pe pldci confectionate n laborator sau pe carote din imbriciminte

2.
Rezistenta la deformatii permanente, 60°C (omierz?j) 03 05
2.1. } viteza de deformatie 1a ornieraj, mm/1.000 cicluri, max. 5’ 0 7’0
- addncimea figasului,% din grosimea initiald a probei, max. ’ >




i
|
I
|

Tabelul 19 - Caracteristicile mixturilor pentru stratul de legdturd determinate prin incercdri

dinamice
Caracteristici Mixturd asfa!tnc? per_ntm
stratul de legiituri
Nr.
crt. < o
Clasa tehnic drum IS1} II-Iv
Categorie tehnica stradi I -1
L. Caracteristici pe cilindrii confectionati la presa giratorie
1.1. [Volum de goluri, la 120 girafii, % maxim 95 10,5
Rezistenfa la deformatii permanente (fluaj dinamic)
- deformafia la 40°C, 200 KPa si 10.000 impulsuri, pm/m, max.
121 viteza de deformatie la 40°C, 200 KPa si 10.000 impulsuri, 2000020 1 30.000 3,0
um/m/ciclu, max.
1.3. Modulul de rigiditate Ia 20°C, 124 ms, MPa, min. 5.000 4.500
Rezistenta la oboseals, proba cilindrica solicitati 1a intindere
L4. indirectd: numér minim de cicluri pan la fisurare la 15°C 400.000 300.000
Rezistena la oboseald, epruvete trapezoidale sau prismatice, Ip6
2. L 150 100
10- 6, minim

Tabelul 20 - Caracteristicile mixturilor pentru stratul de bazd determinate prin incercdri dinamice
|

|
| C e o Mixturi asfaltici pentru
{ Caracteristica stratul de bazi
Nr.
-
¢ | (Clasé tehnica drum LI -1V
f; Categorie tehnic3 stradi I -1
1.A‘I Caracteristici pe cilindrii confectionati la presa giratorie
1.1.| [Volum de goluri, la 120 giratii, % maxim 9 10
Rezistenta la deformatii permanente (fluaj dinamic)
12.F deformatia la 40°C, 200 KPa si 10.000 impulsuri, pm/m, maxim 20.000 30.000
) l - viteza de deformatie 1a 40°C, 200 KPa i 10.000 impulsuri, pnv/m/ciclu, 2,0 3,0
| maxim
1.3.|{[Modulul de rigiditate la 20°C, 124 ms, MPa, minim 6.000 5.600
Rezistenta la oboseald, proba cilindrici solicitati la intindere indirects:
1.4 Numir minim de cicluri pana la fisurare la 15°C 300.000 400.000
2 Rezisten{a la oboseald, epruvete trapezoidale sau prismatice Iu6 10- 6, 150 100
" |Iminim .
1. Valorile modulilor de rigiditate determinati in laborator, precizati in tabelele 18, 19 5i 20, sunt stabilite ca
nivel de performantd minimala pentru mixturile asfaltice analizate in conditii de laborator.
2. La proiectarea structurilor rutiere se utilizeaza valorile modulilor de elasticitate dinamic3 din reglementdrile
tehnij:e in vigoare, privind dimensionarea structurilor rutiere suple si semirigide.

In cazul in care mixtura pentru stratul de uzurd va fi o mixturi stabilizatd, aceasta va indeplini

conditiile din tabelele 18 si 21, volumul de goluri se va determina prin metoda densitatilor aparent% si

maxime, astfél cum sunt precizate in SR EN 12697-8.

;’,’./1

< 4
AN SR

)

Epruy}'etele Marshall pentru analizarea mixturilor asfaltice stabilizate se vor confectiona cohfohn\‘i

speciﬁcai,:iilorf SR EN 12697-30 prin aplicarea a 75 de lovituri pe fiecare parte a epruvetei, RN
ul de goluri umplut cu bitum (VFB) se va determina conform SR EN 12697-8. %*\7‘1/ e \‘

Volurt
Sens;Eilitatea la apa se va determina conform SR EN 12697-12, metoda A.

Testuf. Shellenberg se va etectua conform SR EN 12697-18,

|
I

(7} - PERE
!\,1/ \ ~7 N
BN
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Tabelui 21 - Caracteristici specifice ale mixturilor asfaltice stabilizate

Ny, ort. Caracteristica

1., [Volum de goluri pe cilindri Marshall, % | 3...4

2. IVolum de goluri umplut cu bitum, % 77...83
3. [Test Shellenberg, % max. 0,2
4. [Sensibilitate la aps, % min. 80

IIL. 3. CARACTER!STEICILE STRATURILOR DIN MIXTURI ASFALTICE

Caracteristicile straturilor realizate din mixturi asfaltice sunt:
e gradul de compabtare si absorbtia de apa
e rezistenta la deformatii permanente
® eleme@tele geom‘etrice ale stratului executat
o caracteristicile sujprafe;ei imbricamintilor bituminoase executate
Conditiile tehnice pentru alﬁsorb];ia de api si gradul de compactare al straturilor din mixturi asfaltice,
cuprinse in prezentul caiet de sarcini, vor fi conforme cu valorile din tabelul 23.

TaHelul 23 - |Caracteristicile straturilor din mixturi asfaltice

Nr. | Tipul stratului Absorbtia de apii, % | Gradul de cor.npactare, % ,
crt. | ! vol. min.
Mixturd asfaltici
L tabilizata 2.6 97
2. [Baton asfaltic 2.5 97
3. |Beton asfaltic deschis 3...8 96
4. JAnrobat bituminos 2...8 97

Elementele geometrice §i abaterile limitd la elementele geometrice trebuie si
indeplineasci conditiile din tabelul 24.

Tabelul 24 - Elementele geometrice i abaterile-limitd pentru straturile bituminoase executate

Nr. Fl ¢ tri Conditii de Abateri-limiti locale admise la elementele
crt. emente geometrice admisibilitate* geometrice

Grosimea minimd a stratului

compactat, conform SR EN 12697- 4 0 cm

n 36 d 4 5,0 cm Nu se admit abateri in minus fat3 de grosimea
[ Strat de uzurd | 6,0 cm previzutd in proiect pentru fiecare strat.
- strat de leghiturd k.0 cm

- strat de bazd 22,4
- strat de bazi 31,5

. . . Profil transversal
2 [Lifimea pirtii ca[rosablle broiectat
Profilul transvers]al
- In aliniament L, 50 fata de cot filului
[ in curbe i zone aferente | 5,0 mm fatd de cotele profilului adoptat
L cazuri speciale
Profil longitudingl, in cazul
drumurilor noi, declivitatea, %;’ + 5,0 mm fafd de cotele profilului proiectat, cu
maxim ' conditia respectirii pasului de proiectare

- autostrazi rd optat

H 20 mm

- DN

- drumnuri/strizi
* Conditiile de admisibilitate pentru caracteristicile straturilor strazilor se coreleazi conform prevederilor pet. 2.3din
Normele tehnice privind proiectarea, construirea si modernizarea drumurilor, aprobate prin Ordinul ministrului
transporturilor nr. 1.296/2017, publicat in Monitorul Oficial al Roméniei, Partea I, nr. 746 din 18 septembrie 2017.

}
|
|
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Caracteristicile suprafefei straturilor de uzura din mixturi asfaltice $i conditiile tehnice care trebuie s3

fie indeplinite sunt conform tabelului 25.
Verificiri ale uniformititii n profil transversal si longitudinal se vor face prin sondaj si in cazul

straturilor de bazi si legitura, tnainte de agternerea stratului superior. Acestea nu vor depisi 5 mm.

Tabelul 25 - Caracteristicile suprafetei straturilor bituminoase executate

Caracteristica an.d 1;11 de
NT. admisibilitate*
Metoda de 1
Jert. Uzurd | Legaturg, 0 incercare

Strat (rulare) bazd

Planeitate%a in profil longitudinal,

prin mésurarea cu . C . . T
echipameﬂrte omologate k15 ;:il:ig::tan tehnice In vigoare privind misurarea indicelui de
Indice de planei IRI, m/km: K )

ice ge b ancitate, IR], m 2,0 <2,5 Masuratorile se vor efectua din 10 1n 10 m, iar in cazul

L Farumuri de clasa tehnica L. 11 2.5 r efectua d ;
| drumuri de clasa tehnica III <30 ectc?arelor cu denivelari mari se vor determina punctele de

- drumuri de clas3 tehnici IV axim.

- drumuri de clas3 tehnici V

Planeitatea in profil longitudinal,

ub dreptaful de3m 30
eniveldri admisibile, mm; s
12' - drumuri &e clas tehnics I si IT fg’g <40 SR EN 13036-7
' | drumuri de clasa tehnica I -
!t drumuri de clasa tehnica IV, . .V

| [Planeitatealin profil transversal,

| O 10 BREN13068
Aderenta s‘] prafefei - unititi PTV > 80
- drumuri de clas3 tehnica L. . I ;75 i

fncercarea cu pendul (SRT)

|
1 drumori de clast tehnica Il o SR EN 13036-4

LT drumuri de clasd tehnica IV. . .V | <

i‘ Adancimea medie a ﬁ"\ A\

| imacrotexturii, adancime texturd, L 12 Metoda volumetrics \p
4.2. N >08 | MTD o

- drumuri de clasi tehnica L . 1T 0.6 SR EN 13036-1 =

|} drumuri de clasa tehnicamm % ~ F N
L drumuri de clasd tehnici IV. . .V \3 A N\ 7

Coeficient c#e frecare (uGT): > 0.67 (%\ )\j/ K\

- drumuri de clas3 tehnica L . .IT
- drumuri d; clasa tehnica I 58’23 i AND 606
- drumuri d? clasa tehnica IV-V [

]
I8

] . .
. ; [Vizual: Aspect fard degradari sub forma de exces de bitum, fisuri, zone poroase,
5 Omogemtat]la. Aspectul suprafetei deschise, slefuite

* Conditiile de z%dmisibilitate pentru caracteristicile straturilor strazilor se coreleazi conform prevederilor pct. 2.3din
Normele tehnice privind proiectarea, construirea §i modernizarea drumurilor, aprobate prin Ordinul ministrului
transporturilor nr. 1.296/2017, publicat in Monitorul Oficial al Roméniei, Partea I, or. 746 din 18 septembrie 2017,

I
|

I
; Planeitatea in profil longitudinal se determina fie prin misurarea indiceluj de planeitate IRI, fie prin

maésurarea deniveldrilor sub dreptarul de 3 m.
Planeitat%a in profil transversal este cea prin care se constati abateri de [a profilul transversal,

a fagaselor si se va determina cu echipamente electronice omologate sau metoda sablonului.
!

|

|
apariti

| se vor determina atat aderenta prin metoda cu pendulul SRT, cit si

Pentru v#:rificarea rugozititii

adﬁnéimea medie| a macrotexturii.
| Aderenta,suprafetei se determini cu aparatul cu pendul, alegind minimum 3 sectoare reprezentative

pe kn¥/drum. Pentru fiecare sector se aleg 5 sectiuni situate la distanta de 5. . .10 m ntre ele, pentru care se
puncte situate la un metru de marginea partii carosabile (pe urma rotii) si la o

deterrriné rugozitatea, in
|

o



jumatate de meiru de ax (pe urma rotii). Determinarea adincimii macrotexiurii se va efectua i aceleagi

puncte in care s-a aplicat metoda cu pendul.

IV. MODUL DE PUNERE IN OPERA
Iv. 1. PREPARAREA ST TRANSPORTUL MIXTURILOR ASFALTICE

Mixturile asfaltice se prepard in instalatii previzute cu dispozitive de predozare, uscare, resortare i
dozare gravimetricd a agregatelor naturale, dozare gravimetricd sau volumetricd a bitumului si filerului,

precum si dispozitiv de malaxare forfatd a agregatelor cu liantul bituminos.
Verificarea functiondrii instalatiilor de producere a mixturii asfaltice se face in mod periodic de citre

personal de specialitate conform unui program de intretinere specificat de producitorul echipamentelor si

programului de verificare metrologic al dispozitivelor de masura si control.

Temperaturile agregatelor naturale, ale bitumului si ale mixturilor asfaltice la iegirea din malaxor se
stabilesc in 'functie de tipul liantului, conform tabelului 26 (sau conform specificatiilor producitorului), cu
observatia ci temperaturile maxime se aplica in toate punctele instalatiei de preparare mixturi asfaltice si

temperaturile minime se aplica la livrare.

Tabelul 26 - Temperaturi la prepararea mixturii asfaltice

‘ ; Betoane asfaltice { Mixturi asfaltice stabilizate | Mixturi asfaltice poroase
I Bitum | Agregate
Tip bitum .1 Mixtura asfalticii la iegirea din malaxor
% Temperatura, °C
35/;50 150-170 140-190 150-190 160-200 150-180
50/”‘{0 150-170 140-190 140.180 150-19C 140-175
70/1:00 150-170{ 140-190 140-180 140-180 140-170

Se interzice Tncélzirefa agregatelor naturale si a bitumului peste valorile specificate in tabelul 24, in
scopul evitdrii modificarii caracteristicilor liantului, in procesul tehnologic.

Trebuie evitata Tncélz:irea prelungitd a bitumului sau reincalzirea aceleiagi cantititi de bitum de mai
ca totusi din pupct de vedere tehnologic nu a putut fi evitati reincélzirea bitumului, atunci este

necesari determinarea penetratiei acestuia. Dacd penetrafia bitumului nu este corespunzitoare se renunti la

utilizarea lui

multe ori. D#

¥ ) '

Mixt}dle asfaltice executate la cald se transportd cu autobasculante adecvate, acoperite cu prelate
3|

speciale, imediat dupa incdrcare urmarindu-se ca pierderile de temperatura pe tot timpul transportului, sa fie

minime. Benele mijloacelor de transport vor fi curate i uscate.
Mixt?ra asfalticd preparati cu bitum modificat cu polimeri se transporti obligatoriu cu

autobasculante cu bena termaizolant3 §i acoperiti cu prelata.

IV. 2. LUCRARI P')’REGATITOARE

Preg#tirea stratuluﬂ:uport
Inainte de asternerea mixturii, stratul suport trebuie bine curdfat, iar daca este cazul se remediazi si

se reprofileazd. Materialele neaderente, praful si orice poate afecta legétura fntre stratul suport si stratul nou

executat trebuie indepartat. in Fazul stratului suport din macadam, acesta se curdt i se méituri.
i zul stratului-suport din mixturi asfaltice degradate, reparafiile se realizeazd conform

In ca
prevederilor reglementarilor tehnice 1n vigoare privind prevenirea si remedierea defectiunilor la

imbrécéminl;ilcfs bituminoase.

Cand Ftratul suport es
acestuia cu impuritéfi datorate
imediat cu strqitul urmator se in

te realizat din mixturi asfaltice deschise, se va evita contaminarea suprafetei
> traficului. In cazul in care acest strat nu se protejeazi sau nu se acoperi

npune curatarea prin periere mecanica si spalare.
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Dupé curdtare se vor verifica, cotele stratului suport, care trebuie s fie conform proiectului de
executie. In cazul in care stratul suport este constituit din imbracimin{i existente, aducerea acestuia la coiele
previzute in proiectul de executie se realizeazi, dupd caz, fie prin aplicarea unui strat de egalizare din
mixturd asfaltic, fie prin frezare, conform prevederilor din proiectul de executie. Stratul de egalizare va fi
realizat din acelasi tip de mixturi ca si stratul superior. Grosimea acestora va fi determinati functie de
preluarea denivelarilor existente. Suprafata stratului suport trebuie si fie uscat.

Amorsarea
La realizarea straturilor executate din mixturi asfaltice se amorseazi stratul suport si rosturile de

lucru cu o emulsie bituminoasi cationica cu rupere rapidd. Amorsarea stratului suport se realizeazi uniform
cu un dispozitiv special, care poate regla cantitatea de liant pe metru patrat in functie de natura stratului

suport.
| Amorsarea se va face pe suprafata curdfatd si uscati, in fata finisorului la o distantd maxima de

100 m, in asa fel incat asternerea mixturii si se faca dupd ruperea emulsiei bituminoase.

| fn functie de natura stratului suport, cantitatea de bitum pur, rimasi dupi aplicarea amorsajului,

trebuie sd fi]e de (0,3...0,5) kg/mp.
‘ La straturile executate din mixturi asfaltice realizate pe strat suport de beton de ciment sau macadam

cimentat, cind grosimea totali a straturilor rutiere din mixturi asfaltice este mai mici de 15 cm, rosturile se
acjoperé pe <f) 1atime de minimum 50 cm cu geosintetice sau alte materiale agrementate tehnic.

j in {:azul in care stratul suport de beton de ciment prezinti fisuri sau crapaturi pronunfate se
recomandi jacoperirea totald a zonei respective cu mortare sau mixturi asfaltice (antifisurd) in grosime
miinimé de ; cm, acoperite cu geogrile sau geosintetice, sau alti solutie propusa de proiectant in urma unei

analize tehnico-economice.
!
1

|
iv. ;J ASTERNEREA

| . . N ‘e .
| Asternerea mixturilor asfaltice se face Ia temperaturi ale stratului de peste 10°C, in conditiile unui

tijip uscat. |

i fn cazul mixturilor asfaltice cu bitum modificat cu polimeri asternerea se face la temperaturi ale
strgtului suport de minim 15°C, pe o suprafati uscati.

J Lucririle se intrerup pe vént puternic sau ploaie si se reiau numai dupi uscarea stratului suport.

} Asternerea mixturilor asfaltice se efectueazi numai mecanizat, cu repartizatoare-finisoare previzute
cu sistem ncalzit de nivelare automat care asigurd o precompactare. Mixtura asfaltici trebuie agternuti
co | tinuu, in |grosime constantd, pe fiecare strat §i pe toati lungimea unei benzi programati a se executa in

ziua respectiJ a.
In cazul unor intreruperi accidentale care conduc la sciderea temperaturii mixturii ramasi

necompactal 5 va fi indepértatd. Aceastd operatie se face in afara zonelor pe care existi sau urmeazi a se
astéme, mi tﬁu:a asfalticd. Capétul benzii intrerupte se trateazi ca rost de lucru transversal, conform
prevederilor de la art. 94 din AND 605/2016.

Mixturile asfaltice trebuie si aibi la agternere §i compactare, in functie de tipul liantului,
temperaturile prevazute in tabelul 27. Masurarea temperaturii va fi efectuati in masa mixturii, in buncirul

| atorului, cu respectarea metodologiei prezentate in SR EN 12697-13. -\ =

repartiz
’fm Pentru mixtura asfaltica stabilizatd, se vor utiliza temperaturi cu 10°C m/zu m\c';g\ia'e\(:ﬁt cele prevazute
L2 )

in tabelul 27.
,‘ - Y
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Tabelul 27 - Temperaturile mixturii asfaltice la asternere §i compactare

Temperatura mixfurii asfaltice la
i Temperatura mixturii asfaltice la compactare °C, min.
jiant " s
agternere °C, min,
fnceput sfargit

Bitum rutier 150 145 10
35/50

140 140 110

S0/70 140 135 100
70/100
Bitum

modificat

. 165 160 120

cu polimeri 160 155 120
25/55

45/30 155 150 120
40/100

Asternerea se va executa pe intreaga litime a cdii de rulare, ceea ce impune echiparea
repartizatorului-finisor cu grinzi de nivelare si precompactare de lungime corespunzitoare.

Grosimea maximala a mixturii rispandite printr-o singura trecere este cea fixatd de proiectant, dar
|

nu mai mare de 10 cm. !
Viteza optima de agternere se va corela cu distanfa de transport si capacitatea de fabricatie a statiei,

pentru a se evita total intreruperi in timpul executiei stratului si aparitiei crapaturilor (fisurilor) la suprafata
stratului proaspit asternut. Fupctie de performantele finisorului, viteza de asternere poate fi de 2,5...4

n/min. }
fn buncarul utilajului fe agternere, trebuie sd existe in permanentd suficientd mixturd, necesari

pentru a se evita o raspandire neuniforma a materialului.

. o . . . . . . e e
La realizarea stratunlo? executate din mixturi asfaltice, o atenfie deosebiti se va acorda realizirii

rosturilor de lucru, longitudinale si transversale, care trebuie si fie foarte regulate si etange. La reluarea
lucrului pe aceeasi bandd sau pe banda adiacentd, zonele aferente rostului de lucru, longitudinal si/sau

transversal, se taie pe toat grosimea stratului, astfel incat sa rezulte o muchie vie verticali. In cazul rostului

. g N . | N e e . . .
longitudinal, cind benzile adiacente se executd in aceeasi zi, tdierea nu mai este necesari, cu exceptia

stratului de uzura (rulare). J

Rosturile de lucru longit
-

fatd de cele ale stratului de legj
material tratate cu liant hidraulic, rosturile de lucru ale straturilor se vor executa intrefesut.

Legitura transversald dintre un strat de asfalt nou si un strat de asfalt existent al drumului se va face
dupd decaparea mixturii din stratul vechi, pe o lungime variabild in functie de grosimea noului strat, astfel

udinale si transversal ale stratului de uzuri se vor decala cu minimum 10 cm
turd, la alternarea lor. Atunci cind existi si strat de baza bituminos sau din

incat sa se obtind o grosime constanta a acestuia, cu pantd de 0.5%.
fn plan, liniile de decapdre se recomandi si fie in form de V, 1a45°, Completarea zonei de unire se

va face cu o amorsare a suprafetei, urmata de agternerea §i compactarea noii mixturi asfaltice, pani Ia nivelul

superior al ambelor straturi (nou gi existent).
Stratul de bazi va fi acoperit imediat cu straturile Imbracamintii bituminoase, nefiind 14sat neprotejat

sub trafic. Avind in vedere porozitatea mare a stratului de legiturd (binder), realizat din beton asfaltic
deschis, acesta nu se va ldsa neprotejat. Stratul de binder va fi acoperit inainte de sezonul rece, pentru

evitarea aparitiei unor degradari structurale.




1V, 4, COMPACTAREA

Compactarea mixturilor asfaltice se va realiza prin aplicarea unor tehnologii care si asigure
caracteristicile tehnice si gradul de compactare prevazute pentru fiecare tip de mixturd asfaltics si fiecare
strat In parte. |

Opéragia de compactare a mixturilor asfaltice se va realiza cu compactoare cu rulouri netede, cu sau

fara dispozitive dé vibrare, si/sau cu compactoare cu pneuri, astfel inct sa se obtind gradul de compactare
' conform tabelului 23.
: Pentru obfinerea gradului de compactare prevazut, se va executa un sector de probi si se va
' determina humérq’l optim de treceri ale compactoarelor, in functie de performantele acestora, tipul i
grosimea st“‘raturilo:r executate.
: Sec:torul de proba se va realiza inainte de inceperea asternerii stratului in Iucrare, utilizind mixturi
' asfaltice préparate in conditii similare cu cele stabilite pentru productia curenti.

Alegerea numiarului de treceri optim i a atelierului de compactare are Ia bazi rezultatele ncercirilor
~ efectuate pe stratulf executat in sectorul de probi de citre un laborator autorizat/acreditat, in conformitate cu
- prevederile AND 605/2016. '

: Metfoda defcompactare propusd va fi considerati satisficitoare daci pe sectorul de probi se obtine
 gradul de compactare minim mentionat in tabelul 23.

Pent;ru obtinerea gradului de compactare previzut, numirul minim de treceri recomandat pentru
' compactoarele uzuale este cel mentionat in tabelul 28. La compactoarele dotate cu sisteme de misurare a
- gradului de: compdctare in timpul lucrului se va tine seama de valorile afigate la postul de comanda.

' Compactarea se va executa pe fiecare strat in parte. Compactoarele cu pneuri vor fi echipate cu sorfuri de
‘ |

| protectie. |
‘ | Tabeld 28 - Compactarea mixturilor asfaltice,

|
|
f Ateliere de compactare

A B

Tipul
stratului | Compactor cu [Compactor cu rulouri Compactor cu rulouri
pneuri de 160 kN | netede de 120 kN netede de 120 kN

\
|
J
1
‘r

f l

| ! |
i i

\

l
Numir de treceri minime

B
| | ﬁ Uzura 10 4 12
i ,
; | Legaturd 12 4 14
[ J Baza 12 4 14
i J
| |

Compactarea se va executa in lungul benzii, primele treceri efectuindu-se in zona rostului dintre

;benzi, apoi de la ma*ginea mai joasa spre cea ridicata.

‘ Pe sectoarele In rampd, prima trecere se va executa cu utilajul de compactare in urcare,

! Compactoarele trebuie si lucreze fari socuri, cu o vitezd -mai redusi la inceput, pentru a evita
jvélurirea stratului executat din mixturd asfalticd, §i nu se vor indeparta mai mult de 50 m in spatele
}epartizatorul i. Locurile inaccesibile compactorului, in special in lungul bordurilor, in jurul gurilor de
gcurgere sau al cimﬁnelor de vizitare, se vor compacta cu compactoare mai mici, cu placi vibrante sau cu

maiul mecanic. | N
i Supra(fa!:a stratului se va controla in permanenti, iar micile _‘dé\n'ivé\éri care apar pe suprafata stratului

executat din mixturi asfaltice vor fi corectate dupa prima trecere a rulourilor compactoare pe toatd litimea
i j ! N e
benzii. ‘ | (E TN
| | A 0 WA
| ; ! % 1;»;,/ AN




IV, 5, CONTROLUL CALITATH MATERIALELOR

Controlul calitatii materialelor se face conform prevederilor prezentului caiet de sarcini.

IV. 6. CONTROLUL PROCESULUI TEHNOLOGIC

Controlul procesulili tehnologic const in urmatoarele operatii:
e Controlul reglajului instalafiei de preparare a mixturii asfaltice:
: |

—functionafea corectd a dispozitivelor de cintirire sau dozare volumetrici:
’ -la inceputul fiecérei zile de lucru;

ctd a predozatoarelor de agregate naturale:

1 -zilnic.

-functionarea core

Controlul régimulL i termic de preparare a mixturii asfaltice:

-temperatura Iiantlfllui la introducerea in malaxor: permanent;
-temperatura agregatelor naturale uscate si incilzite la iegirea din uscitor: permanent;
-temperatura mixturii asfaltice la iesirea din malaxor:permanent.

Controlul procesului tehnologic de executie a stratului bituminos:

-pregitirea ;étratuluj suport: zilnic, la inceperea lucrarii pe sectorul respectiv;
- temperatura exterioara: zilnic, la inceperea lucrarii pe sectorul respectiv;
-temperatura mixturii asfaltice la asternere si compactare: cel putin de doud ori pe zi la
compactay 2spectarea metodologiei impuse de SREN12697-13;
-modul de executie a rosturilor: zilnic;
-tehnologia de compactare(atelier de compactare, numar de treceri):zilnic.
Verificarea respectéfii compozifiei mixturii asfaltice conform amestecului prestabilit(retetei de

referintd) se va face in felul yrmator;
-granulozitaéea amestecului de agregate naturale si filer la iesirea din malaxor, inainte de

€, CU 1§

addugarea liantului: zilnic sap ori de

cite ori se observa o calitate necorespunzitoare a mixturilor asfaltice;

-continutul minim obligatoriu de materiale concasate: la inceputul fiecarei zile de lucru;
- compozitia mixturii asfaltice (compozitia granulometrica si confinutul de  bitum)  prin
extractii, pe probe de mixturgl prelevate de la malaxor gi agternere: zilnic.

Verificarea calitdfii mixturii
probe de mixtur asfaltici: 1proba/4
-compozitia mixturi
preliminar de. laborator;
-caracteristic
sarcini

Volumul de g_oluri se va ve
605/2q16.

limitele din tabelul 21 — AND

Abaterile compozitie
indicate in tabelul 29.

le fizic

mixtu

asfaltice se va face prin analize efectuate de un laborator autorizat pe
DOtone mixturi fabricatd, dar cel putin una pe zi, astfel
i asfaltice, care trebuie s corespundi compozitiei stabilite prin studiul

a-mecanice care trebuie s3 se incadreze in limitele din prezentul caiet de

rifica pe parcursul executiei pe epruvete Marshall §i se va raporta la

rilor asfaltice fatd de amestecul de referintd prestabilit (dozaj) sunt




Tabelul 29 - Abateri fatd de dozajul optim

Abateri admise fafi de dozajul optim, In valoare absoluti

315 *5

224 x5

16 %5

1,2 x5

Agregate 8 +5

Treceri pe sita de:

(mm) 4 +4

2 +3
0,125 +1,5
0,063 +1,0

Bitum +0,2

Tipurile de incerciri si frecventa acestora, in functie de tipul de mixturj si clasa tehnici a E
drumului sunt prezentate in tabelul 30, in corelare cu SR EN 13108-20. \

S
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Tabelul 30 - Tipul 5i frecventa incercirilor realizate bg mixturi asfaltice

Nr.

crt. Natura controlului/incercarii si frecventa incercirii limite de incadrare

Caracteristici verificate §i Tipul mixturii asfaltice

. [incercari inifiale de tip (validarea in Iaborator) destinate stratului de legaturs §i de bazi,

Toate tipurile de mixturi asfaltice

. destinate stratului de uzurd, de legaturd
conform tabelului 17 i de baz3, cu exceptia mixturilor
faltice stabilizate

oate tipurile de mixturi asfaltice
destinate stratului de uzurs, cu exceptia

conform tabelului 18 mixturilor poroase, pentru clasele
tehnice ale dramului I, I, ITI, IV §i
-fcategoriile tehnice ale strazij I, I, IIT

Toate tipurile de mixturi asfaltice

. conform prevederilor din acest normativ,
conform tabelelor 19 5i 20 pentru clasele tehnice ale drumului I, I,
I, 1V si categoriile tehnice ale strizi L

>

. Mixturile asfaltice stabilizate, indiferent
conform tabelului 21 de clasa tehnici a drumului

conform tabelului 22 Mixturile asfaltice poroase, indiferent de
Clasa tehnici a drumului

Incerciri initiale de tip (validarea in productie)

La transpunerea pe stafia de asfal; 2
dozajelor proiectate in laborator vor fi
idem punctul 1 prelevate probe pe care se vor reface
toate incercdrile previzute la pet. 1 din
cest tabel.

transpunerea pe stafia de asfait
Fgmpozitia mixturii conform [dozajelor proiectate n laborator sc va

. 106 pct. 451 5 verifica respectarea dozajului de
referinta.




icompozitia mixturii conform
. 106 pct. 451 5

[Toate tipurile de mixturd asfalticd pentru
stratul de uzurd, de legaturd si de bazi

prelevate In timpul executiei: - frecventa 1/400 tone

caracteristici fizico-mecanice

Verificarea caracteristicilor mixturii asfaltice pe epru\_rete Marshall conform
tabelului 17

Toate tipurile de mixturi asfaltice

destinate stratului de uzura, de legitura

i de bazd, cu exceptia mixturilor
faitice stabilizate

3. mixturi asfaltica fabricatd sau 1/700 tone mixturd .
conform tabelului 21

ixturi asfaltice stabilizate

fabricati in cazul stagiilor cu productivitate mai mare

de 80 tone/ord, dar cel putin o data pe zi caracteristici fizico-mecanice
pe epruvete Marshall conform
tabelului 17 si volum de goluri
pe cilindri Marshall conform
tabelului 22

Mixturi asfaltice poroase

Verificarea cﬂititii stratului executat:

41 min. Vlucrare, in cazul lucrarilor cu suprafai mai
micd de 10.000 m’

| . ; 2 "
o verificare pentru fiecare 10.000 m” executati; conform tabelului 23

Toate tipurile de mixtur3 asfaltici pentru
tratul de uzurd, de legituri si de baza

Verificarea rezist?ntei stratului la deformatii
permanente pentru stratul executat:

- o verificare pentru fiecare 20.000 m? executati, in
cazul drumurilor/strizilor cu mai mult de doud benzi

pe sens;

icazul drumurilor/‘tftrézilor cu cel mult doud benzi pe

sens; ‘
- min. 1/lucrare, in cazul lucrérilor cu suprafata mai

mici de 10.000 mf-

iconform tabelului 18 pentru
rata de ornieraj §i/sau

> 1 o verificare pentru fiecare 10.000 m” executati, in fadancime figag, cu respectarea

Toate tipurile de mixtura asfaltici
destinate stratului de uzurd, pentru
drurnurile de clasele tehnice I, 11 si 111,
#'I-Z si categoriile tehnice ale strazii I, II,

|
Verificarea modulului de rigiditate:
L o verificare pentru fiecare 20.000 m* executati, in
cazul drumurilor/gtrazilor cy mai mult de doud benzi
pe sens;
6. | o verificare pentru fiecare 10.000 m” executati, in
cazul drumurilor/strizilor cu cel mult doud benzi pe
ens;
min. 1/lucrare, i1 cazul lucririlor cu suprafata mai
mica de 10.000 m’.

conform tabelului 20

Stratul de baza

7. Verificarea elemenelor georpetrice ale stratului conform tabelului 24 Toate straturile executate
executat
8. Xe;ﬁ;atrea caractefisticilor shp rafefei stratului conform tabelului 25 [Toate straturile executate

Verificari suplimentare in situaii cerute de comisia
9. [de receptie (beneficiar): - frecventa: 1 set carote
pentru fiecare solicitare

conform solicitarii comisiei de receptie




V. CONDITI TEHNICE DE CALITATE ALE IMBRACAMINTEI EXECUTATE

V.1. CONTROLUL CALITATII STRATURILOR EXECUTATE DIN MIXTURI
ASFALTICE

Verificarea calitdtii stratului se efectueaza prin prelevarea de epruvete, astfel:

-Carote ¢ 200 mm pentru determinarea rezistentei la ornieraj
-Corote ¢ 100 mm sau placi de min (400x400 mm) sau carote de ¢ 200 m (in suprafata

echivalentd cu a plicii mentionate anterior) pentru determinarea grosimii stratului, a gradului de compactare

si absorbtiei de apa, precum si a compozitiei — la cererea beneficiarului.

Epruvetele se preleveazi in prezenta delegatului antreprenorului, al beneficiarului si al consultantuluj
sau a dirigintelui, la aproximativ 1 m de la marginea partii carosabile, incheindu-se un proces verbal, in care
se va nota grosimea straturilor. Zonele care se stabilesc pentru prelevarea probelor sunt alese din sectoarele

cele mai defavorabile.
Verificarea compactirii stratului, se efectueazi prin determinarea gradului de compactare in situ,

prin Incercari nedistructive sau prin incerciri de laborator pe carote.
Incercirile de laborator efectuate pe carote pentru verificarea compactdrii constau in determinarea
densitatii aparente gi a absorbtiei de apa, pe placute (100x100mm) sau pe carote cilindrice cu diametrul de

100 sau 200 mm, netulburate, ‘
Rezultatele obtinute privind compactarea stratului trebuie si se incadreze in limitele din tabelul 23.

V. 2.VERIFICAREA ELEMENTELOR GEOMETRICE

Verificarea elementelor geometrice ale stratului $i a uniformitdfii suprafetei, se face conform STAS

6400 si consti in:

e  Verificarea indeplinirii conditiilor de calitate pentru stratul suport si fundatie, conform

prevederilor STAS 6400;

e  Verificarea grosimii stratului, in functie de datele inscrise in rapoartele de incercare

intocmite la incercarea probelor din stratul de bazj executat, iar la aprecierea comisiei de receptie, prin
maximum doud sondaje pe kilometru, efectuate la 1m de marginea stratului asfaltic executat; verificarea se
va face pe probe ce se iau pentru verificarea calitdtii imbrécamintii, conform tabel 23 tabel 24,

®  Verificarea profilului transversal:- se face cu echipamente adecvate, omologate;

®  Verificarea cotelor profilului longitudinal: -se face in ax, cu ajutorul unui aparat topografic

de nivelment sau cu o grind3 rulant3 de 3m lungime, pe minimum 10% din lungimea traseului.

Nu se admit abateri in minus fati de grosimea previzuti in proiect, respective in profilul transversal

tip.
Abaterile in plus de la grosime nu constituie motiv de respingere a lucririi, cu conditia respectirii
prevederilor prezentului caiet de sarcini, privind uniformitatea suprafetei si gradul de compactare.

Abaterile limiti locale admise la lafimea stratului fatd de cea previzuti Tn
intervalul +50mm pentru litimea ciii de rulare si de +25mm pentru litimea benzii

Abaterile limita admise la panta profilului transversal sunt de+1mm/m, g L
v N

?;‘3,\1:;

dg urgenti la autqstrézi.

A e

proiect pot fi cuprinse in .~



Abaterile limita locale admise ia cotele profilului longitudinal sunt de +10 mm cu condifia respectaii
pasului de proiectare adoptat. Toleranta pentru ecarturile constatate, Tn raport cu cotele prescrise, este de

+2.5%.
VI, RECEPTIA LUCRARILOR
VI. 1. RECEPTIA PE FAZE DETERMINANTE

Receptia pe faze determinante, stabilite in proiectul tehnic, privind straturile de legatura, de bazi i
de uzuri, se vor efectua conform Regulamentului privind controlul de stat al calitdtii in constructii aprobat cu
HG 272/94 si conform Procedurii privind controlul statului in fazele de executie determinante, elaboratd de

MLPAT si publicata in Buletinul Constructiilor volumul 4 din 1996.

VI. 1. RECEPTIA LA TERMINAREA LUCRARILOR

Receptia la terminarea lucririlor de cdtre beneficiar se efectueazi conform Regulamentului de

receptie a lucririlor In constructii §i instalatii aferente acestora, aprobat cu HG 273/94.
Comisia de receptie examineaza lucririle executate fafd de documentatia tehnicd aprobatd si de

documentatia de control intocmita in timpul executiei.
Verificarea elementelor geometrice ale stratului gi uniformitétii suprafetei de rulare se face conform

AND 605-2016. :
fn vederea efectuirii receptiei la terminarea lucrarilor, pentru lucrarile de ranforsare, reabilitare,

precum si constructii noi de drumuri §i autostrazi, in plus fafi de art. 117 din AND 605/2016 se vor prezenta

si masurdtori de capacitatq‘ portanta.

In perioada de garantie, urmare a verificdrii comportirii in exploatare a lucrdrilor, toate eventualele
. . ] . -
defectiuni ce vor apare se vor remedia de cdtre Antreprenor.
|

VI. 1. RECEPTIA FINALA

Pentru lucririle de ranforsare, reabilitare, precum gi constructii noi de drumuri §i autostrizi, n
vederea Receptiei Finale se vor prezenta masurdtori de planeitate, rugozitate §i capacitate portantd, care se

vor compara cu mésuratorile prezentate la Receptia la Terminarea Lucrarilor.
Receptia finali se va face conform Regulamentului aprobat cu HG 273/94 cu modificarile

perioadei de verificare a comportirii in exploatare a lucrérilor definitive.

|
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CAIET DE SARCINI

6. LUCRARI DE PODETE
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LUCRARI DE PODETE

Cuprins
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1. PREVEDERI GENERALE

Prezentul Caiet de Sarcini se aplica urmatoarelor tipuri de podete:

- podete tubulare d=500, 600, 800, 1000 mm din beton armat prefabricat pentru

drumurile laterale si pentru accesele la proprietati;
- podete tubulare d=500, 600, 800, 1000 mm corugate pentru drumurile laterale si

pentru accesele la proprietati;

podete dalate cu lumina de 2.00m, 3.00m, 4.00m si 5.00m din dale din beton armat
prefabricat cu infrastructuri din beton turnat monolit sau din beton armat prefaricat si
fundatii directe din beton monolit;

podete din cadre prefabricate din beton armat cu Iumina de 2.00 m, montate pe
fundatie din beton monolit simplu;

El cuprinde conditiile tehnice si de calitate care trebuie sa le indeplineasca ;’nateriale]e, controlul
de calitate al lucrarilor si criterile de receptie a lucrarilor. é/)

g

2. MATERIALE

Poate sa provina din reteaua publica sau dintr-o alta sursa, dar in acest caz trebuie sa
indeplineasca conditiile din SR EN 1008/2003. In cazul in care apa provine din alta sursa,
verificarea se va face de catre un laborator de specialitate in conformitate cu precizarile din

respectivul standard.
In timpul utilizarii pe santier se va evita ca apa sa se polueze cu deterggr@f@aterii organice,

: Py o

uleiuri vegetale, argile etc. , A -
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2.2.CIMENTUL A \ \/
CARACTERISTICI % ‘ ,/e\%\\

Caracteristicile cimenturilor vor fi verificate in conformitate cu: SR EN 197-1/201 1, SR EN 196-
1/95+SR EN 196-4/95, SR 227/2-94, SR 227/5-94, NE 012-2007, NE 013-2002.

Cimentul utilizat este specificat pe plansele de executie in conformitate cu clasele de expunere
specificate in Normativul NE 012/2007 pentru betoanele turnate monolit si NE 013-2002 pentru
elementele prefabricate din beton simplu, beton armat si beton armat precomprimat.

CONTROLUL CALITATII

procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport,
precum si a fortei de munca necesare;

la aprovizionare: prin verificarea certificatului de calitate / garantie emis de producator sau de

baza de livrare;
inainte de utilizare, de catre un laborator autorizat.




LIVRAREA

In cazulin care utilizatorul procura cimentul de la un depozit (baza de livrare) livrarea
cimeniului va fi insotita de o declaratie de conformitate, in care se va mentiona:

- tipul de ciment si fabrica producatoare;

- data sosirii in depozit;

- nr. certificatului de calitate eliberat de producator;

nr. buletinului de analiza a calitatii cimentului efectuata de un laborator autorizat.

DEPOZITAREA

Depozitarea cimentului se poate face:

- In vrac, in celule tip siloz in care nu au mai fost depozitate alte materiale;

- ambalat in saci, in incaperi inchise, asezati in stive pe scanduri dispuse cu interspatii pentru a
asigura circulatia aerului.

Cimentul trebuie folosit inainte de termenul de expirare.

2.3.AGREGATELE NATURALE

Agregatele naturale folosite pentru prepararea betoanelor si a drenului trebuie sa corespunda
calitativ cu prevederile SR EN 12620+A1:2008 , STAS 4606/80 NE 012-2007 si NE 013-2002.

Piatra naturala pentru realizarea saltelei trebuie sa corespunda conditiilor din SR EN 12620:2013,
SR EN 12620+A1:2008, SR EN 13043:2003, SR EN 13043:2013, SR EN 13242:2013, SR EN

13242+A1:2005.

CONTROLUL CALITATII AGREGATELOR
In cazul procurarii ca atare a agregatelor, acestea vor fi achizitionate de la statii de producere

autorizate.
Controlul calitatii agregatelor se va face la fiecare lot aprovizionat, conform prevederilor din
anexa VI.1pct. A2si VL1 pct. B2 din NE 012-2007 si NE 013-2002 cap 4.2, iar metodele de

verificare vor tine cont de STAS 4606/1980.
Laboratorul santierului va tine evidenta calitatii agregatelor astfel:

intr-un dosar vor fi cuprinse toate certificatele de calitate de la furnizor;

intr-un registru (registru pentru incercari agregate) rezultatele determinarilor efectuate in

laborator.

TRANSPORTUL AGREGATELOR
Agregatele vor fi expediate cu mijloace de transport curate si bine inchise. Fiecare transport va fi

insotit de foaia de expeditie in care se vor arata: numarul si data eliberarii foii, marca de fabrica

(balastiera),  destinatarul, felul si sortul agregatelor, cantitatea livrata, numarul

certificatului de calitate.




DEPOZITAREA AGREGATELOR

Se  vor depozita pe platforme betonate, avand pante si rigole de evacuare a apelor, Pentru
depozitarea diferitelor sorturi se vor amenaja compartimente cu inaltimea corespunzatoare in

vederea evitarii amestecarii sorturilor.

Nu se admite depozitarea direct pe pamant sau pe platforme balastate.

2.4.BETONUL

Cerintele de baza pe care trebuie sa le indeplineasca betoanele vor fi conform ,,Cod de Practica
pentru executarea lucrarilor din beton, beton armat si beton precomprimat”, Indicativ NE 012-
2007 si ,,Cod de Practica pentru executarea elementelor prefabricate din beton, beton armat si
beton precomprimat”, Indicativ NE 013-2002. Dupa modul de expunere al constructiilor
prevazute in documentatie in functie de conditiile de mediu, se stabileste clasa de expunere (tabel
5.1 - NE 012-99) pentru beton monolit si cap. 6.14 — NE 013-2002 elemente prefabricate din

beton.
Clasa de expunere, clasa de beton si cerintele minime de asigurare a durabilitatii sunt

specificate in plansele din proiect.

BETONUL PROASPAT

Compozitia betoanelor
Compozitia betoanelor este definita de proportia in volume a diverselor categorii de agregate

uscate, greutatea liantului pentru un metru cub de beton gata executat si volumul apei.
Cantitatile necesare pe fiecare component al betonului vor fi determinate inainte de a incepe

prepararea acestuia de catre Antreprenor.
La dozarea materialelor componente ale betonului (dupa stabilirea retetei) se admit urmatoarele

abateri:
- agregate + 3%;
- ciment si apa +2%;
- adaosuri + 3%;

- aditivi +5%
Determinarile caracteristicilor fizice ale betonului proaspat precum si limitele admisibile ale

valorilor acestora vor respecta tabelul 2.4.1.1.

A
v
-~ -
e
S : \
o \




R

- calitatii lucrarilor de betoane turnate p

Tabel 2.4.1.1.

Caracteristici Conform STAS | Valoarea admisibila
Lucrabilitatea: Conform
- prin metoda tasarii 3622 - 86 NE 012-2007
- prin metoda gradului de compactare NE 013-2002
Densitatea aparenta SR EN 12350-4:200
Continutul de aer oclus (% vol.) ‘ Reglementari tehnice in vigoare
Tasarea conului | Reglementari tehnice in vigoare
Grad de compactare SR EN 12350-4:2009
Raspandirea betonului ISO 9812

Prepararea si transportul betonului

Precizarile privind aceste operatii vor fi in conformitate cu NE 012-2007 cap. 16.4.3 si NE 013-

2002 cap. 9 si cap. 12.2.2.

BETONUL INTARIT

Clasa betonului este definita pe baza rezistentei caracteristice fck cil (fck cub), care este rezistenta
la compresiune in N/mm2 determinata pe cilindrii de 150/300mm (sau pe cuburi cu latura de
150mm) la varsta de 28zile, sub ale carei valori se pot situa statistic cel mult 5% din rezultate.

Betoanele prevazute in proiect vor fi "grele” avand densitatea aparenta a betonului intarit la 28 de

zile, cuprinsa intre 2201-2500 kg/mc.

Definirea clasei are in vedere pastrarea epruvetelor conform SR EN 12390-6:2010. Controlul
e santier, se va realiza conform SR EN 12390-6:2010, SR

EN 12350-4:2009.

2.5.ARMATURI
OTEL BETON
Otelul beton folosit va fi OB37 si PC52 trebuind sa respecté STAS 438/1-
89.
Confectionarea si montarea barelor se

Lalivrare, otelul beton trebuie sa fie in
Controlul otelului beton va consta din:

- verificarea dimensiunilor sectiumnii, greutatea neta;

va face in stricta conformitate cu prevederile proiectului.

isotit de certificatul de calitate emis de producator.

- examinarea aspectului;
marca produsului, tipul armaturii, semnul Controlului de Calitate;

- verificarea indoirii la rece; |
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- verificarea caracteristicilor mecanice (rezistenta la rupere, limita de curgere, alungirea la
rupere).

Depozitarea otelului pentru armaturi se va face separat pe tipuri, astfel incat sa se asigure
conditii care sa nu produca corodarea armaturii, murdarirea cu pamant sau alte materiale si sa

poata fi identificat usor fiecare sortiment si diametru.

Innadirea barelor se face conform prevederilor proiectului si prevederilor SR EN 1992-1-1:2004;
SR EN 1992-1-1:2004/NB:2008. De regula innadirea armaturilor se realizeaza prin suprapunere
fara sudura sau prin sudura obisnuita (electrica prin puncte, cap la cap prin topire intermediara,
manuala cu arc electric prin suprapunere cu eclise).

PLASE SUDATE

Plasele sudate din bare de otel destinate armarii betoanelor de panta vor fi in conformitate cu
Indicativ 106 GQ 126 SR 438/3-1998 “Produse de otel pentru armarea betonului. Plase sudate.”

Sarma trasa pentru beton armat
Sarma trasa pentru beton armat este conform STAS 438/2-89 “Produse de otel pentru armarea

betonului. Sarma rotunda trefilata”

ARMATURI PRETENSIONATE

Armaturile pretensionate vor fi in conformitate cu “Specificatia tehnica ST 009-1996”, “Ghidul
de atestare tehnica GAT 253” (MLPAT) pentru armaturile pretensionate din import si NE 012-

1999 partea a II-a cap.3.

2.6.COFRAJE SI SUSTINERI
Cofrajele se pot confectiona din lemn sau produse pe baza de lemn, metal sau produse pe baza de
polimeri.
Materialele pentru confectionarea cofrajelor trebuie sa fie conform urmatoarelor STAS-uri:

- bile — manele de rasinoase: STAS 1040-85;

- grinzi - rigle de fag SR EN 1313-1:2010; :
placaj tego de 8 si 15mm: SR EN 313-1/1996 si SR EN 314-1/2005; o \C\
A
t

- cuie: STAS 2111-90.

3 I(/ . -
La confectionarea cofrajelor se vor respecta NE 012/1999 cap.11. & \ }0 &é///

2.7.TIPARE METALICE
Tiparele metalice pentru elemente prefabricate trebuie sa respecte prevedérile specificate in
STAS 7721-90 si NE 013-2002 cap. 2.

2.8.ADITIVI

Aditivii sunt produse chimice care se adauga in beton in cantitati mai mici sau egale cu 5%
substanta fata de masa cimentului in scopul modificarii / imbunatatirij betonului in stare

proaspata si / sau intarita._




La folosirea aditivilor se vor respecta prevederile NE 012-2007 cap.4.4. si anexa 1.3 si NE 013-
2002 cap.4.4.

2.9.ADAOSURI

Adaosurile sunt materiale anorganice fine ce se pot adauga in beton in cantitati de peste 5%
substanta uscata fata de masa cimentului, in vederea imbunatatirii caracteristicilor acestuia sau

pentru a realiza proprietati speciale.
La folosirea adaosurilor se vor respecta prevederile NE 012-2007 cap.4.5.

2.10.ELEMENTE PREFABRICATE DIN BETON ARMAT SI BETON ARMAT
PRECOMPRIMAT
PROCURARE ELEMENTE PREFABRICATE
' Elementjele prefabricate din beton armat si beton armat precomprimat utilizate sunt:
/ - dale D2, D3, D4, D5 centrale si marginale;
- djlemente tip caseta C2, C2’, C2”;
- elemente tip IT;
- elemente tip LO, L1, L2, L3;
- a;Fipi A0, Al, A2, A3;
- elemente de capat tip CP2;
- timpane tip T2, T3, T4, T5;

- tuburi ﬁSObm etc.

Elementele prefab!ricate din beton armat si beton armat precomprimat sunt executate in unitati
ate atestate, prin proceduri tehnice specifice cu respectarea prevederilor din NE

specializ;
012/2007-vol.LII, | NE 013/2002, STAS 6657/1,2,3/1989 (elemente prefabricate)) STAS
7721/1990 (tipare metalice), Normativ C16/1984 (turnarea betoanelor pe piste exterioare, pe

' timp friguros) etc.
Executantul elementelor prefabricate va prezenta executantului lucrarilor de podete si

Consultantului procedurile de realizare, transport si montare a acestor elemente in concordanta cu

reglementarile tehnice specifice si cu prevederile sistemului de asigurare a calitatii.

Elementele prefabricate vor fi insotite la livrare de un certificat de calitate. Receptionarea
elementelor prefabricate pe santier si controlul lor inainte de montaj se vor face in conformitate

cu NE 013/2002 anexa 17.1.

MONTAREA ELEMENTELOR PREFABRICATE

Elementele prefabricate se monteaza pe fundatie sau pe elevatie pe un strat de mortar M100 de 2
cm numai dupa ce §-au verificat cotele de montaj. Inainte de montare se verifica distanta dintre

armaturlle} de lagatlira intre infrastructura si suprastructura (dale).

SOLID ZARE? ELEMENTELOR PREFABRICATE

Dalele prefabricate tip D2 se solidarizeaza de elevatii cu ajutorul unei antretoaze de beton armat
in conformitate cu detahlle de executie. Dalele prefabricate D3, D4 si D5 se solidarizeaza prin

!
introducerea mortarului de ciment in golurile de fixare a elementelor prefabricate pe elevatii.

N RS T R



MATAREA ROSTURILOR

Rosturile dinire elementele prefabricate vor fi matate
ciment M100.

211.ALTE MATERIALE

CARTON BITUMAT
Cartonul bitumat se foloseste pentru rosturi de separatie intre tronsoanele de elevatie din beton
monolit, conform SR 138/1994,

pe intreaga lor lungime cu mortar de

GEOTEXTIL

Materialul geotextil folosit ca filtru la drenul culeelor podetului, va fi
neimpregnat si se va verifica conform Normativului NP 075-2002 - »Norma
materialelor geosintetice la lucrarile de constructii”, publicat in Buletinu

de tipul netesut si
tiv pentru utilizarea
1 Constructiilor nr.

) 13/{2002 si va trebui sa aiba urmatoarele caracteristici:

- rezistenta la tractiune: min. 7KN/m;

alungirea la rupere: <70%:;
coeficient de permeabilitate transversala KT>1 x 10-4m/s;

- poansonarea cu CBR >1000N:
dimensiunea porilor ce retin 90% din cantitatea de particule ce poate fi retinuta de
geotextil: d90<0,15mm.

BITUM

[
Bitumul folosit pentru realizarea hidroizolatiei verticale la intradosul infrastructurilor podetului
trebuie sa corespunda caracteristicilor specificate in STAS 5088-75.

!
GEOMEMBRANA PENTRU HIDROIZOLATIA ORIZONTALA
Ge(Jmembrana sau alte produse (amestecuri pulverulente, lichide cu intarire rapida) trebuie sa
inde%plineasca caracteristicile specificate in S.R. 137-95 si in Normativul A&D nr, 577-2002.

| \C\ P

3. E#ECUTIA LUCRARILOR (BO‘( D, L
! 1\ \/ 4

| Q‘b\i ’Z::;,.;\L

3.1.LbCRAm PREGATITOARE
\

Inainte de inceperea lucrdrilor propriu-zise, Antreprenorul va executa lucririle

J .
- semnalizarea zonei de lucru;

|
' verificarea existenfei gi pozitiei eventualelor utilitifi in ampriza sau in vecinitatea
acesteia; se vor lua toate masurile pentru executarea lucririlor in siguranti;

pregititoare:

- trasarea lucririlor;
asigurarea scurgerii apei de pe amplasament.




3.2.8APATURA
La executarea sdpaturilor se vor respecta prevederile corespunzatoare din Caietul de Sarcini
pentru Terasamente.

Cand executia sapaturilor implica dezvelirea unor retele subterane existente (apa, gaze,
electrice, etc.) ce raman in functiune, trebuiesc luate masuri pentru protejarea acestora
impotriva deteriorarii. Daca aceste retele nu se cunosc si apar pe parcursul executarii sapaturii, se
vor opri lucrarile si se va anunta Consultantul pentru a lua masurile necesare.

Ultimii 30 cm péand la cota de fundare se vor excava Inaintea betondrii, pentru evitarea
degraddrii terenului de Incastrare §i a conturului tilpii fundatiei.

3.3.COFRAREA
Cofrajele si sustinerile lor trebuie sa fie astfel alcatuite incat sa indeplineasca conditiile din anexa
III.1. si tabelul IIL.1.1. din NE 012-99:

sa asigure obtinerea formei, dimensiunilor si gradului de finisare prevazute in proiect pentru
elementele ce urmeaza a fi executate, respectandu-se inscrierea in abaterile admisibile (pentru

lungimea elementelor de cofraj +15mm, pentru latime +6mm, inaltime +10mm);

sa fie etanse astfel incat sa nu permita pierderea laptelui de ciment;

sa fie stabile rezistente sub actiunea incarcarilor ce apar in procesul de executie.

Inainte de inceperea operatiei de montare a cofrajelor, se vor curati si pregati suprafetele care vin
in contact cu betonul ce urmeaza a se turna si se va verifica si corecta pozitia armaturilor.

Pentru a reduce aderenta intre beton si cofraje acestea se ung cu agenti de decofrare pe fetele care
vin in contact cu betonul imediat inainte de montare.

Montarea cofrajelor va cuprinde urmatoarele operatii:

- trasarea cofrajelor;

- asamblarea si sustinerea provizorie a panourilor;

incheierea, legarea si sprijinirea definitiva a cofrajelor.
Controlul si receptia lucrarilor de cofraje

Se vor efectua verificari etapizate astfel:
preliminar, controlandu-se lucrarile pregatitoare si elementele sau subansamblurile de

cofraj si sustineri;
in cursul executiei, verificandu-se pozitionarea in raport cu trasarea si modul de fixare al

elementelor;
final, receptia cofrajelor si consemnarea constatarilor intr-un registru de procese

verbale.
In cazul cofrajelor care se inchid dupa montarea armaturilor se va redacta un proces verbal

comun pentru cofraje si armaturi.




3.4.FASONAREA ST MONTAREA ARMATURILORK
Fasonarea armaturilor se face din OB37 s PC32, conform planselor de armare din proiect,

Aceste operatii se vor face respectand NE 012/1999 cap.10.5. si STAS 10111/87 cap. 6.7.

3.5.TURNAREA SI PROTECTIA BETONULUI

Turnarea betonului si tratarea ulterioara a acestuia se va face respectand prevederile din NE
012/2007 cap.16.4.4. si cap. 16.4.5. si din NP 093-03 “Normativ de proiectare a elementelor
compuse din betoane de varste diferite si a conectorilor pentru lucrari de camasuieli si

suprabetonari”.
Turnarea betonului trebuie realizata dupa:
- terminarea sapaturii;
- receptia cotei si naturii terenului de fundare;
- montarea si receptia cofrajelor;
- montarea armaturilor;

- montarea barbacanelor;

montarea cartonului bitumat sau a placilor din polistiren expandat la rostul dintre
tronsoane;

In baza verificarii conditiilor de mai sus, pe baza proceselor verbale de lucrari ascunse si/sau de
faze determinante se va aproba inceperea betonarii.

Betonul in fundatii se toarna aderent la peretii sapaturii.

Betonul trebuie sa fie raspandit uniform in lungul elementului, urmarindu-se realizarea de
straturi de maximum 50cm inaltime si turnarea noului strat inainte de inceperea prizei betonului

turnat anterior.

Inaltimea libera de cadere a betonului nu va fi mai mare de 1.5 m. Rosturile de lucru trebuiesc
evitate, iar in cazul in care nu se poate, acestea vor fi tratate in conformitate cu “Codul de
practica pentru executarea lucrarilor din beton, beton armat si beton precomprimat” indicativ NE

012-2007.

3.6.DECOFRAREA
La decofrare se vor respecta prevederile din NE 012/1999 cap.14,

3.7.BETONUL DE PANTA o
Betonul de panta este stratul suport al hidroizolatiei orizontale ce se toarnay-:pe;ge elementele
prefabricate, dupa ce in prealabil a fost montata plasa de sarma sudata,

R
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La turnarea betonului de pania se vor respecta prevederile cuprinse in NE 012-2007. Betonul de
panta intarit peste care se aplica hidroizolatia trebuie sa respecte urmatoarele cerinte minime:

381{

Hldrmzolatla se reah
respectandu s¢ preve

minim 28 zile

de la turnare;

aspect compact, fara goluri, denivelari, crapaturi, fisuri, segregari;

panta betonului sa fie conform proiectului;

sa nu aibe pelicule de lapte de ciment, pete de ulei, noroi, etc;

sa nu prezinte

muchii vii;

denivelarile @axime admise masurate cu dreptarul cu lungime de 3.00m - 1.5+2.0 mm;

i
curatirea suprafetei sa se faca prin suflare cu aer sau prin periere;
; |

umiditatea masurata cu umidometrul Fentron sa se incadreze in limitele admise in

speciﬁcatiile t

ehnice ale materialului folosit ca hidroizolatie.

[DROIZOLATIA

zeaza imediat dupa ce s-au indeplinit conditiile descrise in cap. 3.7. si
derile din Normativul 577 AND/2002.

HIDROIZOLATIA VERTICALA
Hldr?lzolatla verticala se realizeaza prin stropire in trei straturi cu emulsie de bitum sau alt
prodtfs similar astfel incat sa acopere, fara discontinuitati, intreaga suprafata de beton.
HIDROIZOLATIA ORIZONTALA
|
Hidrqizolatia orizoq’tala se realizeaza din geomembrana sau alte produse (amestecuri
pulve’ lente, lichide cu intarire rapida) ce se vor aplica in conformitate cu specificatiile tehnice
din fisa tehnoglogica; a firmei producatoare si cu respectarea urmatoarelor conditii minime
obligarltorii:
- | temperatura de montaj min 5° C;
- | suprafata pe care se aplica txJebuie sa fie perfect uscata;
- | asternerea se via face continuu, de la margine catre centru;
- | eventualele zone de suprapunere sa fie de min. 10 cm;
- nuse ad%mit goluri, umflari, basici de aer, margini desprinse, etc.
3.9.PROTECTI*A HIDROIZOLATIEX
Protectia hidroigolatiei se realizeaza cu:
MORTAR AS#ALT] C TURNAT - MAT
Mortarul asfaltic turnat cu grosime minima de 2 cm pentru podetele in care straturile asfaltice se
executa pe eleqentele prefabricate. Conditiile de calitate trebuie sa respecte STAS 11348/87.

T
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310.5I5TEMUL RUTIER
Sisternul rutier pe podet se executa in concordanta cu sisteraul tutier curent, cu respectarea
urmatoarelor conditii:
- minim 10 cm straturi asfaltice in cazul podetelor cu calea direct pe elementele
prefabricate;

- sistem rutier complet, in cazul podetelor realizate in rambleu.

3.11.EXECUTIA SISTEMULUI DE DRENAJ
Drenul se realizeaza din zidarie de piatra naturala, material granular si geotextil sau din material
geocompozit, in concordanta cu detaliile din proiect.
Suprafata rigolei drenului se va sclivisi cu mortar de ciment M100, capatul barbacanelor se vor
racorda cu rigola drenului.

3.12.SALTELE DIN PIATRA NATURALA

Saltelele din piatra naturala se executa din zidarie uscata din piatra bruta sau bolovani de rau si
nisip in conformitate cu detaliile din proiect si cu specificatiile din STAS 291/79.

3.13.RACORDAREA TERASAMENTELOR CU PODETUL

Racordarea terasamentelor cu podetul se realizeaza prin:

ARIPI SI ELEMENTE DE CAPAT DIN BETON ARMAT

PREFABRICAT
Aceste elemente din beton armat prefabricat se monteaza pe fundatii din beton simplu pe un strat
din mortar, in spatele carora se executa drenul si terasamentele.

SFERT DE CON

Sfertul de con se executa din pamant protejat cu pereu din dale de beton sau piatra naturala
rostuite cu mortar de ciment. Zidul intors din beton armat, executat pentru racordarea
terasamentelor cuprinse intre elevatia podetului si sfertul de con, se executa in conformitate cu
detaliile din proiect.

Alegerea tipului de racordare este specificata in plansele de executie.




4, CONTROLUL EXECUTIEI LUCRARILOR

4.1.VERIFICAREA CALITATII LUCRARILOR

Pe parcursul executiei lucrarilor, se vor face urmatoarele verificari:

Faza Verificare
. -pozitia 1n plan
Sapaturi ) o .
-dimensiunile sapaturii
Cofraj | -Incheierea cofrajelor si dimensiunile interioare ale acestora
. Armatura , barbacane -verificarea montarii armaturilor si barbacanelor

Betonarea fundatiei si elevatiei

- verificarea betoanelor proaspete si a cuburilor de proba

Drenul din spatele culeelor

-panta rigolei drenului

-realizarea drenului

|

Geotextil

-asezarea geotextilului in spatele drenului

Hidroizolatie orizontala

-montarea

LHidroizolatie verticala

-uniformitatea stropirii
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LISTA DOCUMENTELOR DE REFERINTA

AND 546-2002

Normativ privind executarea la cald a imbracamintilor bituminoase
pentru calea pe pod

AND 577-2002

Normativ privind executia si controlul calitatii hidroizolatiei la

AND 578-2002

Normativ pentru executia placilor de suprabetonare a podurilor sub

Instructiuni tehnice pentru aplicarea prin torcretare a mortarelor

C 130-78 )
si betoanelor
C 149-87 Instructiuni tehnice privind procedeele de remediere a defectelor
pentru elementele de beton si beton armat
C 16-84 Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrarilor de
constructii si a instalatiilor aferente
C 28-83 Instructiuni tehnice pt sudarea armaturilor din otel-beton
C 56-85 Normativ pentru verificarea calitafii si receptia lucrarilor de
instalatii aferente constructiilor
CD 063-2000 Nomativ pentru proiec?area si folosir?a. aparatelor de reazem
din neopren pentru podurile de cale ferati i sosea
Instructiuni tehnice pentru executia rosturilor din asfalt turnat armat
CD 118-2003 | in vederea asigurarii continuizarii caii la podurile de sosea din beton
armat si beton nrecomprimat
GE 053-04 Ghid de t?).(ecuqe privind protectia impotriva coroziunii a
constructiilor din otel
NE 008-1997 Normativ privind imbunatatirea terenurilor de fundare slabe,

prin procedee mecanice. Compactare cu maiul f.greu — caiet VIII

NE 012/1-2007

Normativ pentru producerea betonului §i executarea lucrarilor din
beton, beton armat i beton precomprimat. Partea 1: Producerea

Cod de practica pentru executarea lucrarilor din beton, beton

NE 012-99 . .
armat si beton precomprimat
NE 013-2002 | Codde practif:a pentru executi.a elementelor prefabricate din beton,
beton armat si beton precomprimat _
NP 103-2004 Normativul de proiectare pentru lucrarile de reparatii si consolidare

ale podurilor rutiere in exploatare

SR 13510:2006

Beton. Partea 1: Specificatie, performants, productie si
conformitate. Document national de aplicare a SR EN 206-1

SR EN 13108

Mixturi asfaltice. Specificatii pentru materiale.




e

SR 1948-2:1995 Lucréri de drumuri. Parapete pe poduri. Prescriptii generale de

proiectare gi amplasare

SR EN 13043:2013, Agregate penlzr%l amestecuri bitumir}oase si pentru ﬁnisa'rea
suprafetelor, utilizate  la  constructia soselelor, a aeroporturilor

SR EN 13285:2011 :Amestecuri de agregate nelegate. Specificatii.

SR EN 12591:2009 Bltum neparafinos pentru drumuri

pra de preparare pentru beton. Specificatii pentru prelevare,
SREN 1008:2003 | incercare i evaluare a aptitudinii de utilizare a apei, inclusiv a
apelor recuperate din procese ale industriei de beton, ca apa de
Incercdri pentru determinarea caracteristicilor mecanice si fizice

SR EN 1097 ale agregatelor
SR EN 12350 Incercari pe beton proaspit
SR EN Agregate pentru beton
Mkmi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice
SR EN 12697 preparate la cald

igmenti pentru colorarea materialelor de constructie pe bazi de
SR EN 12878:2005 | ciment §i/sau var. Specificatii §i metode de fncercare

Agregate ugoare. Partea 1: Agregate ugoare pentru betoane, mortare
SR EN 13055-1:2003] si paste de ciment

SREN 1536:2004 | Executia lucrarilor geotehnice speciale. Piloti forati

SR EN 196 Metode de Incerciri ale cimenturilor

Ciment. Partea 1: Compozitie, specificatii i criterii de
SR EN 197-1:2011 | conformitate ale cimenturilor uzuale

SR EN 206-1:2002 | Beton. Partea 1: Specificatie, performanti, productie si conformitate

SR EN 933 Incerciri pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale

Aditivi pentru beton, mortar §i pastd. Partea 2: Aditivi pentru

SR EN 934-2:2003 beton. Definitii, conditii, conformitate, marcare i etichetare

Specificatie tehnica privind ancorarea armaturilor cu rasini sintetice
ST 042-2001 la| ucrarile de consolidare a elementelor si structurilor din beton
armat (proiectare si executie)

STAS 10111/2-87 P'odun de cale fera.lta si sosea. 'Su.;')rastrucFun din beton, beton armat
si beton precomprimat. Prescriptii de proiectare

Protectia contra coroziunii a constructiilor din otel supraterane.

STAS 10166/1-77

Pregétirea mecanica a suprafetelor
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STAS 10702/1-83

Protectia contra coroziunii a constructiilor din ofel supraterane.
Acoperiri protectoare. Conditii tehnice generale

Table groase de ofel pentru elementele principale ale
podurilor si viaductelor

STAS 12187-88
SR EN 12697-30:2012

Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice
preparate la cald. Confectionarea epruvetelor cu compactorul cu

SR EN 12697-31:2007

Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice
preparate la cald. Confectionarea epruvetelor cu presa cu

SR EN |

Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice
preparate la cald. Confectionarea epruvetelor cu compactorul cu

SR EN 12697-

Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice
preparate la cald. Malaxare in laborator.

STAS 1913/13-83

Teren de fundare. Determinarea caracteristicilorde
compactare. Incercarea Proctor

STAS 438/1-89

Produse de otel pentru armarea betonului. Otel beton laminat la
cald. Mirci si conditii tehnice de calitate

STAS 4834-86

Guri de scurgere din fonti pentru poduri

STAS 5088-75

Lucréri de arta. Hidroizolatii. Prescriptii de proiectare si executie

STAS 8270-86

Poduri de gosea. Dispozitive pentru acoperirea rosturilor de

i

STAS 9330-84

Poduri de cale ferati si sosea. Imbindri cu suruburi de nalti
rezisten{d. Prescriptii de proiectare si executie

!

STAS 9407-75

Poduri metalice de cale ferati §i yosea. Suprastructuri sudate.
Prescriptii de executie

STAS 98?4/0-74

Masurdtori terestre. Trasarea pe teren a constructiilor. Prescriptii

STAS 9824/4-83

Masuratori terestre. Trasarea pe teren a lucririlor de arta,
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GENERALITATI

Programul de control al calitatij lucrarilor se va elabora inainte de implementarea elementelor care
fac obiectul prezentului capitol. Aceste documente se vor pastra pe teren ca ficand parte

componenta din Sistemul de Control a] Calitatii.

L1, Descriere
Aceste lucrari constau in executia, modificarea, indepartarea si reinstalarea parapetilor, a

parapetilor combinati, a mainilor Curente, a ancorelor de natura si tipul specificate in desenele de

executie ale producitorului, in aceasti sectiune de specificatii tehnice, Cu,respectarea cotelor si
If‘ 2
. 4
pantelor din planse. /// -

Ii. MATERIALE

Toate materialele utilizate pentru Parapeti vor fi in conformitate cu standardele roménesti si/sau

europene.

IL.1  Parapeti cu lisa W, balustrade si accesorii

Lisele de parapet W, halustradele, plicile, barele de ancorare, bolfurile g altc accesorii din ofel
trebuie sa fie executate conform planselor. ' o
S N
Toate piesele trebuie sa fie galvanizate si si permitd inlocuirea cu piese similareﬁé‘{a.alti T
e, T

|
\

IL.2  Stalpi metalici de parapeti \}
Stalpii de parapet, bolturile, blocurile si alte accesorii din ofel trebuie sa fie executati conform

roducatori. D A\/g;/ﬂ/ -
’ %\ \}O =

planselor de executie standard ale producitorului.

Toate piesele trebuie sa fie galvanizate conform planselor de executie ale producatorului.

IL3  Amortizoare
Stalpii pentru amortizoare, bolturile, blocurile si alte accesorii din ofel trebuie sa fie executate

conform planselor de executie standard ale producitorului.

Toate piesele trebuie sa fie galvanizate conform planselor de executie ale producitorului,

I1.4 Betonul
Betonul care este folosit pentru parapeti, respective pentru ancore si suporti trebuie sa fie in

conformitate cu Subsectiunea 403 cu plansele.

ILS  Tipuri de parapei
Tipurile de parapet sunt uscr, semigreu si greu.

e SAIETE 2y o



Aplicarea tipului de parapet se va face conform prevederiior Normativului AND 591 Anexele

1,2,3,4 si a prevederilor Normativului PD 162-2002.

I.6 Dispozitive antiorbire
Destinate eliminarii orbirii provocate de farurile vehiculelor care circula din sens opus.

Se monteaza in zona mediana a autostrazii.

Sunt alcatuite din panoul antiorbire si dispozitivul de prindere.

Panourile au urmatoarele dimensiuni :

inaltime 900 mm + 2%
latime 180 mm + 2%
grosime 40 mm + 2%

Dispozitivele de prindere vor asigura prinderea rigida pentru a se evita deplasarea.

Tipul de panou si fisa tehnica a furnizorului se vor inainta inginerului pentru aprobare.

Il UTILAJE

Toate utilajele, dispozitivele si maginile folosite pentru manipularea materialelor si executarea unor
parti din lucrare trebuie sa fie verificate regulat, schimbate si imbunatatite conform cerintelor, ori

de cite ori este necesar. Toate utilajele, dispozitivele, maginile si containerele utilizate pe Jantier

trebuie mentinute curate si in conditii de securitate.
|

|
‘IV. CONDITII DE EXECUTIE

iV.l1  Montarea Stalpilor

Stalpii trebuie amplasati respectand cotele si pantele longitudinale si la intervalele indicate in

planse si conform prevederilor SF 14/1-1998 si SF 14/2-1998. Atunci cand in planse se prevede

v de parapet inspre exterior sau in jos, stilpii trebuie montati cu

curbarea capédtului unui sect
r fi executate in conformitate cu prevederile planselor.

adaptare la curba. Cape‘tele Vo

Lungimea stalpilor mOIJutati silintervalul dintre acestia trebuie sa respecte indicatiile din planse. Nu

se admit gdurirea, debltarea sau sudarea stalpilor pe teren. Stélpii se vor introduce sau fixa in

suporti de beton, conform spe%mﬁca;ulor din planse. Toate piesele din ofel se vor galvaniza dupi

fabricatie in conforrmtate cu p{evedenle SR EN 1179-2001.

Atunci cand se montea%é pe s | cturi, qtalpu trebuie sa fie prevazuti cu o placutd metalica fixati de

|
placa de ancorare incastrata in }structurq‘ de beton.
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V.2 Montarea liselor
Se va utiliza ofel fard defecte, in conformitate cu cerinfele STAS 9236-80, OL 3 7.2K.

Se vor utiliza lise care si permiti execufia in limitele de tolerante indicate in planse si in

conformitate cu SF 14/1-1998 si SF 14/2-1998. Cu exceptia pieselor speciale de capat, utilizate
pentru a termina o lucrare, lisele vor fi cele indicate in planse. Nu se admit poansonarea, gaurirea,

debitarea sau sudarea in teren. Lisele vor fi montate astfel incat bolfurile de la rosturile de dilatare

sa fie amplasate in centrul gaurilor.

Toate operatiile de fixare cu bolfuri se vor executa in conformitate cu prevederile legale.

Lisele se vor asambla cu rosturile de inadire suprapuse in sensul traficului. Ele trebuje fixate de

stalpi cu bolturi galvamzate saibe si piulite de marimea si tipul indicate in planse,

Bolturile de Ila rostunle de dilatatie trebuie stranse atat cat este necesar pentru a permite
elementelor de hsa sa alunece longitudinal unele peste altele, Bolturile trebuie sa fie suficient de
lungi pentru a 1es1 din piulitd cu cel putin 6 mm. Exceptand cazurile in care sunt necesare unele

reglaje, bolturile 1 pu trebuie sa depaseasci piulita cu mai mult de 13 mm,

Dupi fabricare, toate componentele din otel, inclusive toate elementele de leghturs, bolturile
| * ’

piulitele, saibele tfxebuie galvanizate conform SR EN 1179-2001.

IV.3  Conditii Je montaj
Instalarea liselor Se va face astfel incat elementele fixe si stalpii sa fie protejati de trafic tot timpul,

prin fixarea hseloT $i a tuturor accesoriilor metalice aferente.

Suprapunerea Iise‘or se va face prin suprapunere in sensul de circulatie.

La sfarsitul fiecarI‘ei zile de lucru, sectoarele de parapet care au un capat expus traficului vor fi

prevdzute cu un seJctor terminal tip G bine rigidizat cu bolfuri.
|
Inaltimea de moniaj a parapetilor trebuie sd corespundi indicatiilor din planse, masurata de la

marginea de sus é lisei la suprafata acostamentului finalizat. Materialul din jurul fiecarui stalp

trebuie compactat Pentru a impiedica tasarea parapetilor dupi instalare.
Montarea panounlor antiorbire se va face pe parapetul zonei mediane pe partea dreapta,

Montarea panounlor antiorbire se va face la o distanta care sa fie de 3 ori latimea panoului dar ny.,
mai putin de 600 mm pentru facilitati de intretinere conform prevederilor SR EN 12676. o !\L
A

Ay

e

Toate materialele, utxlajele si procedurile de executie vor fi aprobate de inginer. ) {{ .
|




V., CONTROLUL CALITATUH PENTRU RECEPTIE

V.l Testarea materialelor

Calitatea otelului se va venflca utilizand testele indicate in STAS 9236-80. Se va preleva cite 0
probd pentru testare la flecane 10000 m. O proba va consta din orice parte componentd a

parapetilor.
Se va preleva pentru testare cite o probi de material anticoroziv la intervale de 5000 m.

Fixarea elementelor cu ajutorul bolturilor se va verifica, in conformitate cu cerintele din STAS

2700/3-39.

Toate materialele, utilajele si%Prjocedurile de executie vor fi aprobate de Inginer.

/ Fixarea panourilor antiorbire se va verifica conform prevederilor fisei tehnice a furnizorului.

V.2 Te§tul de izbire

de incercare la soc.

Producatorul va prezenta buletm
Incercarea se va face confomi prevederilor SR EN 1317-1, SR EN 1317-2, SR EN 1317-3.
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ANEXA - PARAPETI

DOCUMENTE DE REFERINTA

Normativ AND 591-2005 , Catalog de sisteme de protectie pentru siguranta circulatiei Ia drumuri si autostrazi”
STAS 1948/1-91 - Lucriri de drumuri. Stalpi de ghidare si parapete. Prescripfii generale de proiectare §i amplasare
pe drumuri
SR 1948-2:1995 - Lucréri de drumuri, Parapete pe poduri. Prescriptii generale de proiectare i amplasare
SREN 131?-1:2011 - Dispozitive de protectie la drumuri. Partea I: Terminologie si prevederi generale pentru metodele
de incercare
SREN 13 17;-2:2010 - Disporitive de protectie la drumuri. Partea 2: Clase de performant, criterii de acceptare a incercirilor
la impact §j metode de incercare pentru parapetele de siguranti
SR EN 1317-3:2011 - Disporzitive de protectie la drumuri. Partea 3; Clase de performan3, criterii de acceptare a incercirilor
la impact gi metode de incercare pentru atenuatorii de impact
SR ENV 1317-4:2002 - Disporzitive de protectic la drumuri, Partea 4: Clase de performant, criterii de acceptare a fncercarilor
lasoc si mek%de de fncercare pentru extremitiile i dispozitivele de prindere a parapetelor de siguranti
SR EN 10025 - Produse laminate la cald din oteluri de constructii
STAS 9236-80 - Benzi late din otel laminate la cald in rulouri
Normativ AITD 593/2012 pentru sisteme de protectie, pentru siguranta circulatiei pe drumuri, poduri si autostrazi
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MARCAJE RUTIERE
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1. PREVEDERI GENERALE

Acest Caiet de Sarcini se refera la conditiile de realizare a marcajelor rutiere si coniine conditiile
tehnice pe care acestea trebuie sa le indeplineasca.

Antreprenorul va efectua, intr-un laborator autorizat, toate incercirile si determindrile cerute de
prezentul Caiet de Sarcini si orice alte incercari si determindri cerute de Consultant.

fn completarea prezentului Caiet de Sarcini, Antreprenorul trebuie sa respecte prevederile
standardelor gi normelor in vigoare.

Antreprenorul trebuie sa se asigure cé prin toate procedurile aplicate, indeplineste cerintele
prevazute de prezentu! Caiet de Sarcini.

Antreprenorul va inregistra zilnic date referitoare la executia lucrarilor sila rezultatele obtinute in
urma masuratorilor, testelor si sondajelor. {
,7
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2. MATERIALE
2.1.CONDITH %E’EHNBCE PRIVIND MARCAJELE

2.2.C0

Pa

Pentru marcajelé rutiere pot fi utilizate urmatoarele materiale:

Vopsea de marcaj ecologica, alba, de tip masa plastica, monocomponents, solubila in apa (fara
solventi organici) cu uscare la aer, pentru marcaje in pelicula continua sau in model structurat.
I

Aceastd vopsea trebuie s3 asigure vizibilitatea in orice condifii, atat ziua cat si noaptea.
Vopseaua va fi aplicatd peste o amorsd corespunzitoare. Durata minima de serviciu a
marcajelor este de 18 luni. Se avea in vedere mentinerea calitatii si/sau refacerea marcajelor

rutiere pe toata durata garantiei.
Calitatea vopseléi va fi stabilita in conformitate cu specificatiile tehnice din Anexa 1. Calitatea

amorsei va fi stabilita in conformitate cu ,Fisa tehnica” prezentata in Anexa 2.
Pentru toate @ materialele supuse aprobarii Consultantului, Antreprenorul

agrementul tehnic.

Pentru aprobarea lotului aprovizionat, Antreprenorul va prezenta Consultantului certificatele de
calitate eliberate de laboratoare autorizate [cel putin echivalent BAST (microbile) si LGA

(vopsea)].

va prezenta

|
ITROLUL CALITAT!! VOPSELE! PENTRU MARCAJE

Prelevarea probélor si efectuarea incercarilor si determinarilor se vor face conform prevederilor
Instructiunilor Tehnice pentru Marcaje Rutiere AND — CESTRIN.
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3. TIPURI DE MARCAJE RUTIERE

3.1.MARCAJE LONGITUDINALE

Marcajele longitudinale sunt:
- de separare a sensurilor de circulatie pe drumurile cu doua benzi;
- de delimitare a benzilor;

- de delimitare a pértii carosabile.
Aceste marcaje sunt reprezentate prin :
- linie simpla sau dubla continug;

- linie simpla sau dubla discontinu3;
- linie dubla compus3 dintr-o linie continua si una discontinus.

Marcaje longitudinale de separare a sensurilor de circulatie pe drumurile cu doua benzi
- Linie simpla discontinua; cu spatii intre segmente in functie de conditiile drumului;

- Linie dubld compusa dintr-o linie continua si una discontinus, care permite depasirea
numai pentru sensul cu linie discontinua;

- Linie dubla continua, care nu permite depasirea.

Marcaje de delimitare a benzilor
- Linie discontinua; cu spatii intre segmente in functie de conditiile drumului.

Marcaje de delimitare a partii carosabile
- Linii simple continui pe autostradzi, drumuri nationale si pe partea exterioars a curbelor
periculoase;

Linii simple discontinui pentru marcarea benzilor de accelerare, decelerare $i de viraj fata
de benzile principale de circulatie.

Marcaje pentru supralargirea in curbe
Pentru supralargiri < 1m, toate supraldrgirile vor fi marcate pe partea interioard a
curbei;

Pentru supralargiri > 1m, partea interioara a curbei va fi marcata cu 1m +' 60% din
diferenta peste 1m, iar banda de circulatie exterioard va fi marcats cu 40% din ragtur de

peste 1 m. | fj*\
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3.2.MARCAJE TRANSVERSALE
Marcajul de oprire

- Linie continua cu latimea de 400 mm.

Marcajul ,Cedeaza trecerea”

- Linie discontinua cu lafimea de 400 mm; poate fi precedata de un triunghi.

Marcaje pentru trecerile de pietoni
- Linii cu latimea de 400 mm la distanta de 1.0 m, aliniate paralel cu axul drumului

- linii cu lungimea de 3000 mm pentru viteza < 50 km/or3;
- linii cu lungimea de 4000 mm pentru viteza = 50 km/ora.

Liniile de oprire cu latimea de 400 mm transversale pe axul drumului, vor fi marcate cu 600 mm
inaintea trecerii de pietoni pentru fiecare banda de circulatie.

Marcaje de traversare pentru biciclete

- Doua linii discontinue.

3.3.ALTE MARCAJE
Marcaje de ghidare

Utilizate pentru indicarea directiei pe care vehiculele trebuie sa o urmeze in intersectie.

Marcaje pentru locuri interzise
Linii paralele inclinate, incadrate de o linie de contur continua.

Marcaje pentru zone de parcare

la 90° pe linia de delimitare a marginii drumului;

inclinate pe linia de delimitare a marginii drumului;

paralele cu linia de delimitare a marginii drumului.

Marcaje pentru curbe periculoase dupa aliniamente lungi

marcajele de reducere a vitezei cu latimea de 400 mm.
|

Marcaje prin sageti si inscriptii
dau indicatii privind destinatia benzilor directiilor de urcat, limitdri de

Aceste marcaje
vitez, etc. si au dimensiuni diferentiate functie de locul unde se aplicd si viteza de

apropiere. |

Culoarea utilizat‘a la executia marcajelor este alba.

Marcajele se executd mecanizat, cu masini si dispozitive adecvate. Marcajele prin sageti,
inscriptii, figuri precum si alte marcaje cu suprafatd redusa, se pot executa manual, cu ajutorul
|

sabloanelor coréf\spunzétcrare.
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4. APLICAREA MARCAJELOR

Inainte de inceperea lucrarilor de marcaj, se va executa un sector de proba in lungime de
minim  200m. Trecerea la executia propriu-zisa a lucrdrilor se va face doar dupa aprobarea

Consultantului.

Marcajele rutiere, realizate din vopsea de marcaj alba, ecologicd, monocomponents, solubila in
apa, trebuie sa garanteze vizibilitatea in orice conditii atat pe timp de zi cat si pe timp de

noapte.
Vopseaua va fi aplicata pe amorsa corespunzatoare. Grosimea filmului marcajului va fi de

600um.
La execufia marcajelor cu vopsea, suprafata partii carosabile trebuie sa fie uscatd iar

temperatura mediului ambiant s3 fie de min. +150C.

Lucrari pregatitoare

Lucrarea poate s& inceapa la aprobarea Consultantului, dupa obtinerea tuturor autorizatiilor
legale.

Trasarea marcajelor
Trasarea punctelor va fi facutd pe partea carosabila folosind mijloacele de trasare

corespunzatoaie;
Suprafetele vor fi bine curatate si uscate inainte de inceperea aplicarii marcajului;
Suprafetele marcate anterior vor fi curatate mecanic;

Amorsa si vopseaua vor fi aplicate conform instructiunilor producatorului.

- Consultantul va verifica trasarea inainte de a se face marcajul final.
La executia marcajului rutier, se va {ine seama de urmatoarele:

- Tipul imbracamintii rutiere si rugozitatea suprafetei;
- Cartea marcajului (filmul marcajului);
Tehnologia de marcaj (pre-marcaj, pregatire utilaj, pregatire suprafats, pregatire

vopsea) .
Y =
-

- Dozaj de vopsea, dozaj de microbile

Executia lucrarilor se face conform instructiunilor producatorului, astfel: %O &

//7*\
e
Y
AN
y
Ly
<=

- pre-semnalizarea sectorului
I
_L\)
- marcarea
pozare conuri pentru protectia vopselei ude
protejarea vopselei ude impotriva deteriorarii marcajului pana la uscare;

- recuperarea conurilor.




! Operatiunea de marcaj va fi semnalizata cu indicatoare si mijloace de avertizare luminoase.
Oprirea lucrarilor de marcaj trebuie sa se faca in conditii care s& nu pericliteze continuitatea

traficului rutier.
Fiecare categorie de marcaj se executa conform STAS 1848 /7 .

In timpul executrii marcajului rutier se fac verificari ale dozajului de vopsea si microbile.

; Banda de marcaj trebuie sa aiba un contur clar delimitat, cu microbile repartizate uniform pe
lungimea si laimea benzii de vopsea.

T SARCINI MR 3
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i

Pag /4



5. CONTROLUL EXECUTIE! si RECEPTIA LUCRARILOR

Cu 14 zile inainte de inceperea lucrérilor, Antreprenorul va supune aprobarii Consultantului,
Procedura de Executie a marcajului.

Procedura va contine, fars a se limita, urméatoarele:

- Masuri care sa asigure amestecul uniform al vopselei;

- verificarea periodica a grosimii peliculei de vopsea, a cantitatii si distributiei microbilelor.
Controlul calitatii vopselei si a microbilelor va fi efectuat de un laborator autorizat desemnat de
Beneficiar; costul testelor va fi suportat de Antreprenor.

Antreprenorul va respecta dozajele date de laborator, corectate in functie de trafic, tipul si
caracteristicile suprafetei drumului, si conditiile de mediu.

Receptia lucrdrilor de marcaij

in vederea receptiei lucrarilor de marcaj, se vor face urmatoarele verificiri:
- geometria benzii de marcaj, conform STAS 1848 / 7;

- dozajele de vopsea si microbile si grosimile peliculei ude si dupa uscarea acesteia.

e 917 ra
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6. Anexa 1

FISA TEHNICA

1. Vopsea de marcaj ecologica tip masa piasticd, monocomponents, solubild in ap3
(fara solventi organici) cu uscare la aer, aplicabild ca atare sau pe amorsa, pentru
marcaje in peliculd: continud sau in model structurat sau profilat, asigurand

vizibilitatea ziua si anaptea pe timpul uscat si ploios.
3 conform fabricantului

2. Denumirea:
3. Caracterizarea masafplasticé:
3.1. tip liant | acrilic
3.2. densitatea conform
fabricantului
3.3. substante nevola;ile min. 85%
3.4. vascozitatea conform fabricantului
3.5. cenusa % 95°C min. 66%
3.7. timpul de depozitare in ambalaj min. 6 luni
4. Caracteristicile peliculogene
test BAST miin. 4 Mio peniru grosimi de pelicuia uda de 2000 microni
Buletin BAST
Retroflexie min. 150 med/Lx m?
Factor de luminanta min. 0,40
Pendul SRT min. 40
Rezistenta la uzura min. 85%
Grosime de peliculd uda 2000 microni
Tip microbile Buletin BAST
Dozaj microbile gr/m? Buletin BAST
4.2. timp de uscare pelicula uda Buletin BAST
4.3. rézistenté la ploaie dupa timpul de uscare conform fabricantului
5. Asigurarea calitatii masei plastice i microbilelor
5.1. vopsea Buletin LGA
5.2. microbile Certificat Lloyd
5.3. agrement MLPTL
6. Conditii de aplicare
9.5. temperatura de aplicare
> aer conform fabricantului
> sol conform fabricantului
6.2. higrometrie conform fabricantului
6.3. dilutie conform fabricantului
6.4. masina de marcaj conform fabricantului
7. Toxicitate si protectia mediului ambiant buletin conf.
prescriptiei 91/1565EWG
8. Reguli de siguranta la transport, manipulare si depozitare  conform fabricantului
9. Expediere conform fabricantului

Pag A0 /1

SAPET DE BARTINING. 2



7. Anexa 2

8.
9.

FISA TEHNICA

1. Amorsa (primer), monocomponentd, utilizatd pentru realizarea unei aderente bune la

suprafata suportului vopselei ecologice monocomponente, cu uscare la aer, pe baza de
apa (grosime peliculd udd 600 microni) si a vopselelor de tip masd plastica,
monocomponente, solubile in apa, cu uscare la aer. Amorsa se aplicd pe suprafete

bitiminoase noi, vechi sau pe marcaje rutiere vechi.

2. Denumirea vopselei:
3. Caracterizarea masa uda:
3.1. tip liant
3.2. densitatea
3.3. vascozitatea
3.4. timpul de depozitare in ambalaj
4. Caracteristicile peliculogene
4.1. temperatura de aplicare
4.2. temperatura suprafetei de aplicare
4.3. umiditatea relativa %
4.4, mod de aplicare
4.5. grosime peliculd uda
5. Timp de uscare ca atare sau ud
6. Rezistenta la ploaie dupa timp de uscare

7. Toxicitatea si proteciia mediului ambiant

conform fabricantului

acrilic

conform fabricantului

conform fabricantului

min. 6 luni

conform fabricantului

conform fabricantuiui

conform fabricantului

conform fabricantului

conform fabricantului

max. 3-6 min.

max. 15 min.

buletin

prescriptiei 901/155EWG

Reguli de siguranta la transport, manipulare i depozitare conform fabricantului

Expediere

conform fabrican@ﬁi\
] \76‘ | \ K
N i
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ANEXA

REFERINTE NORMATIVE
I. ACTE NORMATIVE

Ordinul MT/MI nr. 411/1112/2000 - Norme metodologice privind conditiile de

publicat in MO 397/24.08.2000 inchidere a circulatiei si de instruire a restrictiilor de circulatie
in vederea executarii de lucrari in zona drumului public si/sau

pentru protejarea drumului.
) NGPM/1996 - Norme generale de protectia muncii.

Ordin Ml nr. 775/1998 - Norme de prevenire si stingere a incendiilor si dotarea cu
mijloace tehnice de stingere.

il. STANDARDE

SH 1848-7:2004 Semnalizare rutiera.Marcaje rutiere

SR EN 1871 - 2002 Produse pentru marcare rutiera. Proprietati fizice

SR EN 1436:2007 Produse pentru marcare rutiera. Performante ale

marcajelor rutiere

Pag. 14/ 14 CAIET DE SARCIMI VA, 2
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Persoana juridica achizitoare
COMUNA DUMITRESTI

Obiectivul: 0237 000000237 MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES
LOCAL, SAT GALOIESTI
Obiectul: 0001 1 ELIGIBIL
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta 237101 INFRASTRUCTURA

Categoria de lucrari:; 1000

Nr. Capitol de lucr. UM CANTITATEA PU TOTAL
crt. (col.3xcold)
{denumirea si sub- { RON / ( RON )

capitolele de lu- UM}

crari)
0 1 2 3 4 5
001 s$07001 M.C. 224.000

TERASAMENTE IN SAPATURA
Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL
Din care:

Valoare aferenta utilaje termice
Valoare aferenta utilaje electrice



237101 pag 2

Detaliere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA (cf. OUG
114/2018)

Total cheltuieli directe:
GREUTATE MATERTALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

CONTRACTANT (OFERTANT)
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Persoana juridica achizitoare
COMUNA DUMITRESTI

Obiectivul: 0237 000000237 MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES
LOCAL, SAT GALOIESTI
Obiectul: 0001 1 ELIGIBIL
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta 237102 SUPRASTRUCTURA

Categoria de lucrari: 1000

Nr. Capiteol de lucr. UM CANTITATEA PU TOTAL
crt. (col.3xcold)
{denumirea si sub- { RON / ( RON )

capitolele de lu- UM)

crari)
0 1 2 3 4 5
001 $07002 M.C 595.000

STRAT DIN BALAST

002 $07003 M.C. 318.000
STRAT DIN PIATRA SPARTA AMESTEC O

003 $07006 100 MP. 2.690
AMORSA STRAT SUPORT

004 501318 TONA 316.000
STRAT DE LEGATURA BADPC 22.4

005 501429 MP. 269.000
STRAT DE UZURA DIN BETON ASFALTIC

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL
Din care:

Valoare aferenta utilaje termice
Valoare aferenta utilaje electrice

L]



237102 pag 2

Detaliere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA (cf. OUG
114/2018)

Total cheltuieli directe:
GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT CONTRACTANT (OFERTANT)
SC EURO PROIECT SRL

DEVIZIER
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Perscana juridica achizitoare
COMUNA DUMITRESTI

Obiectivul: 0237 000000237 MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES
LOCAL, SAT GALOIESTI
Obiectul: 0001 1 ELIGIBIL
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta 237103 SANTURI SI RIGOLE

Categoria de lucrari: 1000

Nr. Capitol de lucr. UM CANTITATEA PU TOTAL
crt. {col.3xcold)
(denumirea si sub- ( RON / ( RON )

capitolele de lu- UM)

crari)
0 1 2 3 4 5
001 s£01428 M 420.000

SANTURI PEREATE
Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL
Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =
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Detaliere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA (cf. OUG
114/2018)

Total cheltuieli directe:
GREUTATE MATERIALE MANOQOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT CONTRACTANT (OFERTANT)
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Persoana juridica achizitoare
COMUNA DUMITRESTI

Obiectivul: 0237 000000237 MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES
LOCAL, SAT GALOIESTI
Obiectul: 0001 1 ELIGIBIL
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta 237104 PODETE

Categoria de lucrari: 1000

Nr. Capitol de lucr. UM CANTITATEA PU TOTAL
crt. (col.3xcold)
{denumirea si sub- ( RON / ( RON )

capitolele de lu- UM)

crari)
0 1 2 3 4 5
001 $01447 BUC. 3.000

PODET TUBULAR DN B00, L=6 M, CC
Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTATL:
Din care:

Valoare aferenta utilaje termice
Valoare aferenta utilaje electrice
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Detaliere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA (cf. QUG
114/2018)

Total cheltuieli directe:
GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA
TOTAL cu TVA

CONTRACTANT (OFERTANT)

N
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Persoana juridica achizitoare
COMUNA DUMITRESTI

Obiectivul: 0237 000000237 MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES
LOCAL, SAT GALOIESTI
Oblectul: 0002 2 NEELIGIBIL
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta 237202 SUPRASTRUCTURA

Categoria de lucrari: 1000

Nr. Capitol de lucr. UM CANTITATEA PO TOTATL
crt. {col.3xcold)
{denumirea si sub- { RON / ( RON )

capitolele de lu- UM)

crari)
0 1 2 3 4 5
001 $07006 100 MP. 2.710

AMORSA STRAT SUPORT

002 $01429 MP, 1971.000
STRAT DE UZURA DIN BETON ASFALTIC

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE MATERTIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL
Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =
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Detaliere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA (cf. OUG
114/2018)

Total cheltuieli directe:
GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

CONTRACTANT (OFERTANT)
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Persoana juridica achizitoare
COMUNA DUMITRESTI

Obiectivul: 0237 000000237 MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES
LOCAL, SAT GALOIESTT
Obiectul: 0002 2 NEELIGIRIL
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta 237205 SEMNALIZARE SI MARCAJE

Categoria de lucrari: 1000

Nr. Capitol de lucr. UM CANTITATEA PU TOTAL

crt. (col.3xcold)
(denumirea si sub- ( RON / ( RON )
capitolele de lu- UM)
crari)

0 1 2 3 4 5

001 SEM1 KM.ECHIV 0.570

SEMNALIZARE SI MARCAJE

002 $01388 M 9.000

PARAPET

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE MATERTIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTATL
Din care:

Valoare aferenta utilaje termice
Valoare aferenta utilaje electrice
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Detaliere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATQRIE PENTRU MUNCA {(cf. OUG
114/2018)

Total cheltuieli directe:
GREUTATE MATERIALE MANQOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

CONTRACTANT (OFERTANT)

SISTEM INFORMATIC PROIECTAT DE FIRMA I NP S ER V (Tel:2109807)



Persoana juridica achizitoare
COMUNA DUMITRESTI

Formularul F3

Obiectivul: 0237 000000237 MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES
LOCAL, SAT GAIQIESTI

Obiectul: 0001 1 ELIGIBIL

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta 237101 INFRASTRUCTURA

Categoria de lucrari: 1000

= NR. SIMBOL ART. CANTITATE UM PU MAT VAL MAT =
= DENUMIRE PU MAN VAL MAN =
= ARTICOL PU UTI VAL UTI =
= PU TRA VAL TRA =
= SPOR MAT MAN UTI GR. /UA GR.TOT. TOTAL =
001 07001 M.C. 224,000

TERASAMENTE IN SAPATURA

-DESCRTIERE:

>>> componenta 001

001 TSCl9B1 100 MC. 2.240

SAPAT.CU BULDQZ.PE TRACT.81-180CP INCL,

IMPING. PAMINTULUI LA 10 M TEREN CAT.Z2

>>> componenta 002

001 TSC35A3 100 MC. 2.240

INCARC., AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA

2,6-3,9 MC TEREN CATEG 1 LA DIST. < 10 M

>»> ¢omponenta 003

001 TRAD1AQ3 TONA 403.200

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOCR,

SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE

DIST.= 3 KM.

>>> componenta 004

001 TsDO3Cl 100 MC. 2.688

IMPRAST.PAM.AFINAT CU BULD.PE SENILE DE

81-180 CP IN STRAT.CU GROS.DE 21-30 CM

TER.CAT.1l SAU 2

>>> componenta 005

001 TSEO6Bl [ 4] 100 MP. 22.400

PREGATIREA PLATF.PAM.PT.STRAT IZOLATOR

SI REPARTITIE DIN NISIP SAU BALAST EXEC.

IN PAM.COEZIV

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE MATERTALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL

Din care:
Valoare aferenta utilaje termice
Valoare aferenta utilaje electrice
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Detaliere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA (cf. OUG
114/2018)

Total cheltuieli directe:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT T T CONTRACTANT (OFERTANT)
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Persoana juridica achizitoare Formularul F3
COMUNA DUMITRESTI

Obiectivul: 0237 000000237 MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES
LOCAL, SAT GALOIESTI
Obiectul: 0001 1 ELIGIBIL
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta 237102 SUPRASTRUCTURA

Categoria de lucrari: 1000

= NR. SIMBOL ART. CANTITATE UM PU MAT VAL MAT =
= DENUMIRE PU MAN VAL MAN =
= ARTICOL PU UTI VAL UTI =
= PU TRA VAL TRA =
= SPOR MAT MAN UTI GR./UA GR.TOT. TOTAL =
001 $07002 M.C. 595.000

STRAT DIN BALAST

-DESCRTIERE:

>>> componenta 001

001 DADO6B1 M.C. 595.000
STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC
REZIST FILTRANTIZOLAT AERISIRE SI
ANTICAP CU ASTER MEC BALAST

>>> componenta 002

001 TRAOQ1AS0 TONA 1326.255
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELCR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 50 KM.

>»> componenta 003

001 TRAQO5AQ05 TONA 138.040
TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE
CU AUTOVEHIC.SPECIALE (CISTERNA, BETON.
ETC)PE DIST.DE 5

002 $07003 : M.C. 318.000
STRAT DIN PIATRA SPARTA AMESTEC O

~-DESCRTIERE:

>>> componenta 001

002 DA18B1l [ 2] M.C. 318.000
STRAT FUND AGREG AMESTECURI OPTIMALE
EXECUTAT CU ASTERNERE MECANICA

>>> ¢omponenta 002

002 TRAQ1AS0 TONA 715.500
TRANSPORTUL: RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 50 KM.
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>>> componenta 003

002 TRAOS5A05 TONA 15.900
TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE
CU AUTOVEHIC.SPECIALE (CISTERNA, BETON.
ETC)PE DIST.DE 5

003 $07006 100 MP. 2.690
AMORSA STRAT SUPORT

- DESCRTIERBE:

>>> componenta 001

003 DBO1Al MP. 269,000
CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM
BITUM A STRATSUPORT DIN BET CIM SAU PAV
PIATRA BITUMATE MEC

>>> componenta 002

003 DB02D1 100 MP. 2,690
AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST
IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU
EMULSIE CATIONICA

>>> componenta 003

003 TRAQ1A40 TONA 0.124
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 40 KXM.

004 $01318 TONA 316.000
STRAT DE LEGATURA BADPC 22.4

-DESCRTIERE:

>>> componenta 001

004 DBO1B1l MP, 2401.600
CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU ‘TRATAM
BITUM A STRATSUPORT DIN MACAD SAU PAV
NEBITUM EXEC MECANT

>>> componenta 002

004 DB13B1 TONA 316.000
STRAT LEGAT({BINDER)DE MARG SAU PIETRIS
EXECUT LA CALD CU ASTERNERE MECANICA

>>> componenta 003
004 2600420 TONA 316.948
BETON ASFALTIC BADPC 22.4
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>>> componenta 004

004 TRAO01A40 TONA 316.948
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERTALELCR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 40 KM.

005 $01429 MP. 269.000
STRAT DE UZURA DIN BETCN ASFALTIC

~-DESCRIERE:

>>> componenta 001

005 DB16H1 MP. 269.000
IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA
CALD IN GROS DE 4,0 CM ASTERN MECANICA

»>>> componenta 002
005 2600411 TONA 25.286
BETON ASFALTIC BAPC 16

>>> componenta 003

005 DZ19D1 TONA 0.807
PREP NISIPULUI BITUMAT SI A DRESSINGULUI
GRAS CU NISIP 0_3 MM SI 4% BITUM IN
INSTALATII ANG

>>> componenta 004

005 TRA01A40 TONA 26.093
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 40 KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE MATERIALE MANQOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL
Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =
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Detaliere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA (cf. OUG
114/2018)

Total cheltuieli directe:
GREUTATE MATERIALE  MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
VA
TOTAL cu TVA

CONTRACTANT (OFERTANT)
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Formularul F3

Persoana juridica achizitoare
COMUNA DUMITRESTI

Obiectivul: 0237 000000237 MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES
LOCAL, SAT GALOTIESTI

Obiectul: 0001 1 ELIGIBIL
Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta 237103 SANTURI SI RIGOLE

Categoria de lucrari: 1000

NR. SIMBOL ART. CANTITATE UM
DENUMTIRE
ARTICOL

m o uwuwn

SPOR MAT MAN UTI GR./UA GR,TOT.

001 $01428 M 420.000
SANTURI PEREATE

-DESCRTIERE:

>>> componenta 001

001 m™SC02D1 100 MC. 2.100
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39

MC PAMINT UMIDIT.NATUR DESC AUT.TER.CAT.
2

>>> componenta 002

001 TRAO1AD3 TONA 343.980
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELICR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 3 KM,

>>> componenta 003
001 TIFBO9A1 MP. 714,000
STRAT DRENANT GROSIME 5 CM DIN NISIP

»>>> componenta 004

001 TRAO1A40 TONA 57.120
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERTALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 40 KM.

>>> componenta 005

001 IFAQ3C1 MP. 714.000
PEREU PLACI B 200 TURNAT IN CIMPURI 2 M
SUPR IMPARTIT CU ROST 2,5 CM LAT GROS 10
CM.

>>> componenta 006
001 2100995 M.C. 71.400
BETON DE CIMENT C 25/30 (B 400)
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>>> componenta 007

001 TRAQ1AZ25 TONA 171.360
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 25 KM.

>>> componenta 008

001 IFAD7D1 M 714.000
ROSTUIRE PEREU DALE MORTAR CIMENT ADINC
4 CM SI NISIP PE REST ADINC. PT DALE 10
CM.

>>> componenta 009
001 2101183 M.C. 0.420
MORTAR DE ZIDARIE M 100 S 1030

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL
Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =
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Detaliere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASTGURATORIE PENTRU MUNCA (c¢f. QUG
114/2018)

Total cheltuieli directe:
GREUTATE MATERTIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA
TOTAL cu TVA

ROIECTANT CONTRACTANT (OFERTANT)
EURO PROIECT SRL

D IER
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Persoana juridica achizitoare Formularul F3
COMUNA DUMITRESTI

Obiectivul: 0237 000000237 MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES
LOCAL, SAT GALOIESTI
Obiectul: 0001 1 ELIGIBIL
Iista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta 237104 PODETE

Categoria de lucrari: 1000

= NR. SIMBOL ART. CANTITATE UM PU MAT VAL MAT =
= DENUMTIRE PU MAN VAL MAN =
= ARTICOL PU UTI VAL UTI =
= PU TRA VAL TRA =
= SPOR MAT MAN UTI GR. /UA GR.TOT. TOTAL =
001 $01447 BUC. 3.000

PODET TUBULAR DN 800, L=6 M, CC

- DESCRTIERE:

>>> componenta 001

001 TSsC03C1 100 MC. 0.408
SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7 MC IN PAM.
CU UMIDITATE.NATURAL DESC.DEP.TEREN CAT
3

>>> componenta 002

001 TSAQ2F1 M.C. 10.230
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ
VERT.NESPR.IN PAM.COEZ.MIJ.SI F.COEZ.
ADINC,.<1,5M T.TARE

>>»> componenta 003

001 TRI1AAQ1C2 TONA 34.770
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE ST
MARUNTE, PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-
AUTO CATEG.2

»>>> componenta 004

001 TRAQO1AOS TONA 34.770
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 5 KM.

>»> componenta 005

001 TSED2C1 100 MP. 0.225
FINISAREA MANUALA A PLATFORMELOR,IN T.
TARE

>>> componenta 006

001 PCO1Al MP. 17.280
COFRAJE PT. BETQCANE FUNDATII,RADIERE
EXECUT. DIN PANOURI CU PLACAJ TIP P



>>> componenta 007

001 'PBO2Al M.C. 5.190
TURNARE BETON SIMPLU B75 IN FUNDATII
OBISNUITE, ZIDDE SPRIJIN PEREURI ETC.
MANUAL

>>»> componenta 008
001 2100971 M.C. 5.232
BETON DE CIMENT C20/25 (B 300)

>>> componenta 009

001 IFB0O3D3 MP. 22.500
STRAT DRENANT CU GROSIMEA:20 CM DIN
PTETRIS

>>> componenta 010
001 ACAl6Gl [ 11 M 18.000
MONT.TUB. CORUGAT AVIND DN 800

>>> componenta 011
001 6604013 M 18.000
TUB CORUGAT DN 800

>»>> componenta 012

001 TRAQ3RA0 TONA 0.672
TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE
CU AUTOTRACTOR FE PNEURI CU REMORCA PE
DIST. 40 KM *

>>> componenta 013

001 PC02A1 MP. 26.220
COFRAJE PT.BETON ELEVATIE SI ZIDURI
SPRIJ.DIN PANOURI CU PLACAJ P CU
SUPRAFETE PLANE

>>> componenta 014

001 PBO6AL M.C. 4,941
TURN.BET.SIMP.B100 IN ELEV.CULEI,ARIPI,
ZID, TIMPAN MANUAIL

>>»> componenta Q15
001 2100916 M.C. 4,980
BETON MARFA CLASA C 30/25 (BC 30/B 400)
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>>> componenta 016

001 IFBO9YE4 MP, 47.100
STRAT DRENANT CU GROSIMEA:25 CM DIN
PIATRA SPARTA ROCA SEDIMENTARA

>>> componenta 017

001 TIFBOSA4 MP. 53.100
STRAT DRENANT GROSIME 5 CM DIN PIATRA
ROCA SEDIM

>>> componenta 018

001 TRAOGKA4D TONA 24.510
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC
DIST.=40 KM

>>> componenta 019

001, TRBO1B1l1l TONA 57.186
TRANSPORTUL MATERIALELCR CU ROABA PE
PNEURI INC ARUNCARE DESC ARUNCARE GRUPA
1-3 DISTANTA 10M

>>»> componenta 020

001 TsD0lcl M.C. 38.124
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM,
BULG.TEREN TARE

>>> componenta 021

001 TSDO4D1 M.C. 31.770
COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.
EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE
20CM GROS.T.COEZIV

>>> componenta 022

001 TRAQ1A40 TONA 25.584
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 40 KM.

>>> componenta 023

001 Tsc03Cl 100 MC. 0.003
SAPAT .MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7 MC IN PAM,

CU UMIDITATE.NATURAL DESC.DEP.TEREN CAT

3

>>> ¢omponenta 024

001 TsAa02F1 M.C. 2.247
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ
VERT.NESPR.IN PAM.COEZ.MIJ.SI F.COEZ.
ADINC.«<1,5M T.TARE
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>>> componenta 025

001 TRA01A05 TONA 20.217
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELCR,
SEMTFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 5 KM.

>>> componenta 026

001 PBQ1lAl M.C. 0.702
TURNARE BETON SIMPLU B50 IN COMPLETARI
NIVELART UMPLUTURI SI BET.PANTA EXEC.IN
STRAT DE 5-20CM.

>>> componenta 027
001 2100957 M.C. 0.708
BETON DE CIMENT Cl12/15 (B 200)

>>> componenta 028

001 PCO1Al MP. 32.262
COFRAJE PT. BETQOANE FUNDATII,RADIERE
EXECUT. DIN PANOURI CU PLACAJ TIP P

>>> componenta 029

001 PBO2Al1 M.C. 5.802
TURNARE BETON SIMPLU B75 IN FUNDATII
OBISNUITE, ZIDDE SPRIJIN PEREURI ETC.
MANUAL

>>> componenta 030
001 2100971 M.C. 5.850
BETON DE CIMENT C20/25 (B 300)

»>> componenta 031

001 TRAO6A40 TONA 15.741
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTCOBETONIERA DE 5,5 MC
DIST.=40 KM

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL
Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =



237104 pag 5

Detaliere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA (¢f. QUG
114/2018)

Total cheltuieli directe:
GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT CONTRACTANT (OFERTANT)

RO PROIECT




Persoana juridica achizitoare
COMUNA DUMITRESTI

237202 pag

Formularul F3

Obiectivul: 0237 000000237 MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES
LOCAL, SAT GALOIESTI

Obiectul: 0002 2 NEELIGIBIL
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta 237202 SUPRASTRUCTURA

Categoria de lucrari: 1000

NR. SIMBOL ART. CANTITATE UM
DENUMIRE
ARTICOL

SPOR MAT MAN UTI GR./UA GR.TOT.

001 £07006 100 MP. 2.710
AMORSA STRAT SUPORT

- DESCRTIERE:

>>> componenta 001

001 DB0O1A1 MP. 271.000
CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM
BITUM A STRATSUPORT DIN BET CIM SAU PAV
PIATRA BITUMATE MEC

>>> componenta 002

001 DB02D1 100 Mp. 2.710
AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST
IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU
EMULSIE CATIONICA

»>>> componenta 003

001 TRAD01A4Q TONA 0.125
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 40 KM.

002 $01429 MP. 1971.000
STRAT DE UZURA DIN BETON ASFALTIC

-DESCRTIERE:

>>> componenta 001

002 DB16H1 MP. 1971.000
IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA
CALD IN GROS DE 4,0 CM ASTERN MECANICA

>>> componenta 002
002 2500411 TONA 185.274
BETON ASFALTIC BAPC 16
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»>>> componenta 003

002 Dz19D1 TONA 5.913
PREP NISIPULUI BITUMAT SI A DRESSINGULUI
GRAS CU NISIP 0_3 MM SI 4% BITUM IN
INSTALATII ANG

>>> componenta 004

002 TRAO1A40 TONA 191.187
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 40 KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL
Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =
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Detaliere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA (cf. OUG
114/2018)

Total cheltuieli directe:
GREUTATE MATERIALE MANCOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

CONTRACTANT (QOFERTANT)
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Persoana juridica achizitocare Formularul F3
COMUNA DUMITRESTI

Obiectivul: 0237 000000237 MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES
LOCAL, SAT GALOIESTI
Obiectul: 0002 2 NEELIGIBIL
Ligta cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta 237205 SEMNALIZARE SI MARCAJE

Categoria de lucrari: 1000

= NR. SIMBOL ART. CANTITATE UM PU MAT VAL MAT =
= DENUMTIRE PU MAN VAL MAN =
= ARTICOL PU UTI VAL UTI =
= PU TRA VAL TRA =
= SPOR MAT MAN UTI GR./UA GR.TOT. TOTAL =

001 SEM1 KM.ECHIV 0.570
SEMNALIZARE SI MARCAJE

-DESCRTIZERE;

>>> componenta 001

001 DF18al BUC. 10.000
PLANTARE STILPI PENTRU INDICATOARE DE
CIRCULATIE RUTIERA DIN METATL: CONFECTIONA
TI INDUSTRIAL

>>> componenta 002
001 6301793 BUC. 10.000
STILPF METALIC CONFECTIONAT INDUSTRIAL

>>> componenta 003
001 2100957 M.C. 1.000
BETON DE CIMENT Cl12/15 (B 200)

>>> componenta 004

001 DrF20al BUC. 10.000
MONT IN LOCAL A INDICAT TABLA DE OTEL
SAU ALUMINIUPTR CIRCUL RUT PE STILP SPEC
PTR INDIC EXISTEN

»>> componenta 005

001 7101619 BUC. 3.000
INDICATOR CIRCULATIE TABLA OTEL+FQLIE R.
OCTOGON H= 700MM F35 S1848

>>»> componenta 006

001 7100031 BUC. 1.000
INDICATOR CIRCULATIE TABLA OTEL+FOLIE R.
TRIUNGHI LUNGIME= 700MM F 3 S1848
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>>> compeonenta 007

001 7100017 BUC. . 2.000
INDICATOR CIRCULATIE TABLA OTEL+FOLIE R.
TRIUNGHI LUNGIME= 700MM F 1 S1848

>>> componenta 008

001 7100029 BUC. 2.000
INDICATOR CIRCULATIE TABLA OTEL+FOLIE R.
TRIUNGHI LUNGIME= 700MM F 2 S1848

>>> componenta 009

001 7100043 BUC. 1.000
INDICATOR CIRCULATIE TABLA OTEL+FOLIE R.
TRIUNGHI LUNGIME= 700MM F 4 51848

>>> componenta 010
001 7101618 BUC. 1.000
INDICATOR CIRCULATIE TABLA QOTEL+FQOLIE

»>>> componenta 011

001 TRBO1C12 TONA 2.400
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE
PNEURI INC ARUNCARE DESC RASTURNARE
GRUP1-3 DISTANTA 20M

>>> componenta 012

001 TRAO1A40 TONA 0.180
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 40 KM.

>>> componenta 013

001 DF17al MP. 93.000
MARCAJE LONGIT TRANSV SI DIVERSE
EXECUTATE MECANIZCU VOPSEA PE SUPRAFETE
CARQSABILE

>>> componenta 014

001 TRAQ1A4QD TONA 0.111
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 40 KM.

002 $01388 M 9.000
PARAPET
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- DESCRTIERE:

>>> componenta 001

002 DF09B1 M 9.000
PARAP METALIC DEFORMABIL (FLEXIBIL) TIP
B CU LISA SI STILPI METALICI

>»>> componenta 002

002 6306365 KG 261.000
PARAPET METALIC AVIND 50- 75% TEAVA
TRASA

>>»> componenta 003
002 2100857 M.C. 1.089
BETON DE CIMENT Cl12/15 (B 200)

>>> componenta 004

002 TRA01A40 TONA 0.261
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALEIOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 40 KM.

»>>> componenta 005

002 TRAO6RAD TONA 2.610
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC
DIST.=40 KM

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL
Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =
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Detaliere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA (cf. OUG
114/2018)

Total cheltuieli directe:
GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

CONTRACTANT (OFERTANT)

IRMA I NF S E R V (Tel:2109807)

SISTEM INFORMATIC PROIE
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e ph oy PROIECT: | BENEFICIAR:
. "EUROPROIECT" SRL| 1

T Codﬁswl:R6189279;-Reg.Comi.:J)9 w10 2%";% COMUNA DUMITREST!
DECTOR: i, Do) WODREANY | - uli%S%RNﬂZARE DRUM DE INTERES LOCAL
PROIECTAT: ing. Gabrisia PAVEL 10000 :
ing. Andreea VISAN | || EATh SAT GALOIESTI, COM. DUMITREST, JUD. VRANCEA
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/A0 Palans ‘Goioletat - © ‘
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PROIECT: ! BENEFICIAR:

1903
oara | COMUNA DUMITRESTI

2019

DIRECTOR: ing. Dorine! MODREANU - SCARA: | LUCRAREA:
MODERNIZARE DRUM DE INTERES LOCAL,

PROIECTAT: ing. Gabriela PAVEL 1:25.000
ing. Andresa VISAN. SAT GALOISTI COM. DUMTRESTI JUD VRANCEA

i

Cod fiscal: R618927:

MR8




LEGENDA .
Ax drum proiectat 2% m]_[0.000

Margine carosabil dr.+stg. proiectata y a8 m]_10.000
Margine platforma drum dr.+ stg.groieciata 10621 m]_| 1.664
gifie platt : A Teinl (10821 [Tajm] [10.821
~ AN~ Sant neprotejat proiectat % 0.000 110,
| : ‘:'é/ N m__[18. - o[0.000 ‘
== Podet tubular proiectat v \ S %
. Vo | " 452363.787N 651165.753E 3
6\/ Retea electrica existenta ‘1/? 782N 651155.753E 57N
452372.725N 651149 AB3E A
‘ Tel 452372.T25N 651149 AB3E
&7 Stalp telefonic Tee 452352 61N 851155 824F 9
To 452352.801N 851155.824E 2% m]_[0.000
1] 174,67 m] | 0.000
[m] 70.000
Tijm] 14.108 m] | 1407
Tejm) ;gga Talm) | 14.108
€ 1]0.000
z Fe m] __[15.000 sin) ©]0.000
Z $ ko
% s s & Coortonale
2 & d 452308.854N 851156,112E
29 452308 854N B51156,112E
P2 i= 452322 962N 651156,020E
45232 962N 651156.020E
452205 684N 651161.681E
452295 BOAN 651161.601E 10
25 m]__)0.000
1] 189.257 m] | 0.000
) m 120.000
@ m] __[10.149 m]_[0428
% T ;%049 Tam] [10.149
P ¢ ! 1]0.000
PN . ml__[0.000 " e oo
X Vob 452248.636N 651181.748E
AN a 452243.906N 851181.745E
& ~ 1] 452256.267N B51177.766E
S ol 452258.26TN 651177.756E
€ Teo 452230.068N 851184 116E
To 452230.088N 651164.116E

452215.763N 651163.082F

O] ERERE R«

Km 0+395

o
b Q;};QA
L @  Podet tubular proiectat @800, L=6m
odet tubular proieciat @800, L=6m . Q

Km 0+284
& P

i

Coordonats

452198 816N 651175.492E

452196.819N 651175.492F

[ Fropuesa, vartcly, 7

452187.901N 651178.679E

/

PROIECT: | BENEFICIAR:

.. 'EUROPROIECT" SRL| 893 "ot A DUMITREST]

Cod fiscal: R6189279; Reg. Com.: J39/736/1994 2019
. ing. Dorinel MODREANU SCARA: | LUCRAREA: |
e bome E 14.000 | MODERNIZARE DRUM DE INTERES LOCAL,

T i, Gabricla PAVEL | SAT GALOIESTI, COM. DUMITRESTI, JUD. VRANCEA
__ing. Andreea VISAN PEREN FAZA

[pes— ol |LPIE MIRE PLANSA:
DESENAT: ing. Costica MOCANU PLANSA | PENU :

. ATIE: Km 0+000 - Km 0+450
VERIFICAT: " ing. Dorinel MODREANU D1 | PLAN DE SITUATIE: Km 0+000




LEGENDA

NN

N S
e N

6

¢

Ax drum proiectat
Margine carosabil dr.+stg. proiectata

Margine platforma drum dr.+ sig proiectala
Sant neprotejat proiectat
Podet tubuler proieciat

Releea elecirica existenta

Stalp telefonic

nf’@.
"  Podet tubular projeciat 2800, L=6m,

3
o3

3 1228, 0TTE
452164.038N 651226.077E

Km 0+395

N7 s
by 2, ¢
;é 0)@ "'}:
< ",r' /”‘
2P
'.»'
/_.,./ 74
=" o
e *‘f{
Ea »
13
25 m]__{0.000
[1 117,31 m]_| 0,000
2000
[m) 16.705 m] _ ]5.623
Telm]__[16.705 [ Tajm] | 96.
7.000 i]o.
ml_ 115000 %™ [oTo.000
Coordonate
Veb 452163.080N 651167.546E %

Va 452183.089N 651187 546E &
[ 452178 BTON 651181.625E 7
Tal 452178.819N 651161,825¢ /“ N\
Tas 452184.278N 651204.2035 N

Te 452184.276N 651204 206E

ficul2re

15
2 m]__{0.000
y___ ling m]_{0.000
[m 40.000
m) 8.637 m]__]0.922
m) __[8.637 Tem] |8.637
5.500 din) 0.000
[m] 15.000 60000
Coordongte
Veb 452148.260N 651265.657F
Va 452148.280N 651265.657E
n 452151458N 651257.634E
Tal 452151458N 651257 634E
Tae 452142.038N 651271,645E
To 452142.036N 651271,645F

452121.362N 851201.539F
452121.362N 651291.539F
452120.164N 651284.031E
452129, 184N 651284.031E
452112.563N 651267, 84E
452112.563N 651297 648E

i 0 :Rgggn BENEFICIAR:
ROECT SRLI ™2 ' OMUNA DUMITREST!
Hiscal: R6189279; Re/Com. J39/738/1994 2019
1S T S
. - NN SCARA: | LUCRAREA:
e D 1000 | MODERNIZARE DRUM DE INTERES LOCAL,
PROECTAT: ing. Gabriela PAVEL | ., - SAT GALOIESTI, COM. DUMITREST), JUD. VRANCEA
ing. Andreea VISAN |/~ 1| ;:?_Zé“ YRR
T s LKL DE :
DESENAT; ing. Costica MOCANU I PLANSA _ - "
T e t—— R N DE SITUATIE: Km 0+450 - Km 0+570
VERIFICAT: " ing. Dorinel MODREANU D2 |PLA




/

SA:

P

Fae

e

I~

s
Ot 4

S.C.

1000/100

1

Com.: J39/738/1994

/

ing. Andreea VISAN| A})@

EURO PROECT!

6

Km 0+000 - Km 0+294

Lo f ]

]
BENEFICIAR

MODERNZAREDRUMOF INTERES0CA,

DUMITRESTI
LUCRAREA:

PROFIL LONGITUDINAL

COMUNA

DENUMIRE PLANSA:

DIRECTOR: Jng. Dovnel MODREANU %,

PROIECTAT: fing. Gabriela PAVEL

DESENAT: [ing. Costica MOCANU
VERIFICAT: g, Dornel MODREANU|

0+210.08
30.02

6.00
22.53
15.01

500

pe%=-4.70

Km

L
pi%=1.31
m

B

T
R

27.8

L

- R=700-

T

29.9
199.5840

&

B

35.0 N

R

3
161.0730

10.
B=

R

Km=0+102.52
L=45.25
pi%=10.36
pe%=1.31
=9.05
=51.19
=22.63
=500

m
B
T
R

y
P4

@

L=46.4
=85.8944

B=

-

L=15.7

R=150.0 -

14.7
92.5725!

B

150.0 | L

R
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85.1736
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43.0
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L
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Limita proprietate

PROFIL TRANSVERSAL TIP NR.1

7.00

Sant pereat Acost.

Carosabil

Acost.

1.73 75

2.75

2.75 75

ACOSTAMENT

Piatra sparta 10 cm

Se aplica pe Drum local (ulita Galoiesti): Km 0+000 - Km 0+030

SISTEM RUTIER PROIECTAT

4 cm beton asfaltic BAPC 16

6 cm strat de legatura BADPC 20
(BADPC 22,4 conf. AND 605 actualizat)

15 cm piatra sparta amestec optimal
30 cm balast

g dest !9

s.C. "EURO PROIECT" SAL

1903

Codfca: RE189279; Reg. Com 139738/ 2%“:’; COMUNA DUMITRESTI
o 9. Durnel MODREANY ‘ e LII{:?JASEQQNIZARE DRUM DE INTERES LOCAL
PROIECTAT: ing. Gabriela PAVEL 1:60 )

, ,JUD.
e ARSaY o SAT GALOEST, COM. DUMITREST, JUD.VRANCER,

DESENAT: ing. Costica MOCANU p‘g&é +—| DENUMIRE PLANSA: 7
VERFFICAT: ing. Dorinel MODREANU D5 | PROFIL TRANSVERSAL TIP 1




- PROFIL TRANSVERSAL TIP 2

AcostSant pereat

375 95 Limita proprietate

3.50
Acost Carosabil
.375! 2.75 ])
I

30 ,20, 25
WK
\\
ELA TN /G

WP )i{J:{J%THJtHiM«DM;%}%QT* AN

7 \_/

Acostament consolidat

4 cm beton asfaltic BAPC 16

R ST LB S B O,
N SIS A S oS

5 c¢m strat de legatura BADPC 20

12 cm piatra sparta amestec optimal

20 cm balast

Se aplica pe Drum local (ulita Galoiesti): Km 0+030 - Km 0+570 |

10 cm beton C25/30
5 cm strat nisip

NG U

SISTEM RUTIER PROIECTAT

4 cm beton asfaltic BAPC 16

5 cm strat de legatura BADPC 20
(BADPC 22,4 conf. AND 605 actualizat)

12:cm piatra sparta amestec optirhal
20'cm balast
Fundatie balast existenta

S.C. EURDPR ) 0T SRL

PROIECT:

ROECT: | oo
Cadfisca: RE189279; R Com.: J39738/1094 2%“:“9 COMUNA DUMITRESTI
DIRECTOR: ing. Dorinel MODREANU | SCARA: | LUCRAREA: DRUM DE INTERES LoG
PROECTAT: Ing. Gabriela PAVEL 1:50 | MODERNIZARE DRUM DE INTERES LOCAL,
ing. Andreea VISAN FATA SAT GALOIEST, COM. DUMITRESTI, JUD. VRANCEA
DESENAT: ing. Costica MOCANU LPLE | DENUMIRE PLANSA:

VERIFICAT: ing. Dorinel MODREANU

D6

PROFIL TRANSVERSAL TIP 2




'\'EURO BROECT

moa fiscal: R6189279
}eé Com.: J39/738/1994

>]|0.75%< 2.968 ; 9.231 -
. oo | BENEFICIAR:
Km 0.005 o — —_— COMUNA
N DUMITRESTI
COTE PROIECT g g g g ;"‘\3 g g g g LUCRAREA:
MODERNEARE DRUM OF NTERESLOGAL
DISTANTE DIN AX .;“0’, f’, :°: § $ E E’ § § § § SAIGMO'ES”, COM. DUM”RESH,JUD.VRANCEA
DENUMIRE PLANSA:
PROFILE TRANSVERSALE: P1-P3
0.750 19.156 11, 12.212 Km74'b+000 - Km 0+005
DATA: FAZA:

PROECT 2019 |PTE.

7 \'\fm\
CARA PLANSA:
1903 | S .
2 1o 1 :100 \} \7
Km 0.001 e -6.1% —
-RECTR g Dol WODREANY \\M %
— g, Babriola PAVEE -2
COTA REF. 340 : .
e - _Hing-Andreea VISAN| M
- O|®
COTE PROIECT  |o |2 s =
I3 5 DESENAF mg.(,os#m MOCANU L\,/%
0 M v I}
COTETEREN | wla 8 VERIFICAT}igeDloel MODREANU| ', -
Sl 3 S
o [s2] o (s Ks2]
~ 5@ 3 < sle
DISTANTE DINAX |& o|& e 8 8|8
§ 2|2 R e
% \ O
0.750 19.186 | T 12014 N
-2.5% | =
4:_1_\\ 6.6%
1 -7.0%
Km 0.000 .
.
—
COTA REF. 339.8
) ©O| 0 o~
COTE PROIECT | o o o
< < < g
[se 2N sl Kopl [s2) [s2]
S o ©| «|o
COTE TEREN w o - ol Sle
&3S 3 RIRIRS
< < g_) ! ! OM®
DISTANTE DINAX |5 &3 o5 = | wlo

|




~ S.C.
"EURO PROIECT

¥

o *) SRRL.

A1y o :':, Vo2
Y cod fiscal: R6189279
|, R6g. Com.: J39/738/1994

el
W

BENEFICIAR:
COMUNA

4 3.500 - 3.500 od
& s =4
[0.750| 2.750 ; 2.750 _[0.750) DUM lTRESTl
A= i S
3.4% 3.4% 3.4% _ 3.4% LUCRAREA:
6 S = S
e " MODERNZARE DRUM E NTERES LOGAL
N
N - !
o1 GALOEST, (O DUNTREST I RANCE
glafals] = s 2 2 ofz !
COTE PROIECT =[] I o o ol o
SBBB] B S & S| Ao DENUMIRE PLANSA:
2 8l5laen &2 A P R N
COTE TEREN N e o i | - o | oifai PROFILE TRANSVERSALE: P4-P6
& S S|S|S 33 3 S| H|D
DISTANTEDINAX |6 @|6|<|¥| | o P o o fes
DATA: FAZA:
PROIECT
) 3.500 < 3511 S NF. 2019 |P.IE
1903 SCARA P \SA!
0.750_ 2750 | 2.761 10.750) 1:100 Y D8
T ! S T =<
DIRECTOR: }ing. Dorinel MODREANU \‘\M" 2 |
5 Ry S PROIECTAT:ling. Gabriela PAVEL{—zzzz2¢’
Km 0.015 AN e : '
= S 1\ ing. Andreea VISAN]| A |
- . = N =y
DESENAT: [ing. Costica MOCANU, .
COTA REF. 340.6 VERIFICAT m—— =
(s (g|y| © o 0 ol wof~ + |ing. Dorine Xy
COTE PROIECT i s o S S o Nl L alld
bbb dhs < < < | S
[sel Ksol Ksol Ksel [se] o™ o) M) M|
s XYY L R & B RN
COTE TEREN oo wlolete] = o ol oifed
hadbh i b <t <t < < 9SS
[selNsel Ksol Kspl Kso) o) o) o) O] O™
8RB 3| ® 8 5|8
DISTANTEDINAX |6 w|6||5| | o p= | e
0.750] 2.750 | 8.740 .
1 I | 7
-2.5% 3.1%
N ) \
4 A A b/ .
Km 0.010 K A S
COTA REF. 340.1
R 2 7
COTE PROIECT ~ === o] « I -
< S| S (S < < < <
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B BBI8BIB & & N Q| N
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3333 3 & & 3| 33
= g2lelsl g 2 g N KR
DISTANTE DINAX |6 w|6|5|<| | o )= ©| 0|03

|
|
|
|
|




= .8 R = < - " /m“ N -
— Y A - M..MmW = & o m__..m MQR\%M\/MA;&\A@
7 : \D 74 g // /
> M © P2 e\
o et KZ0n| 2 = | 2 FalEtieE)-
- 8T [= L == =S HBEHBEE
.S _j 838 |0 Be= | 2 HEIHHE
A v o5 R La s e £ 0O o|lx |58 =]
[ iy sy ™8 a E WY |Zde=gs85|8| = =8
[ F == > = m = | =
‘O =S5 - == (.8 . |ZE0|3-(E|E|E|8|3
w =82 [l = |s S= [§2¢|°%=|£|8|2|8|E
RW _ : N o d m = = F_lr_ n._w Sl 22
== I —=
— T D2 =5 |E22 (8. - |BE 5B
[ | u . S s
= BCD 2 S= [2% |28 858 |BE
=\ - = 8 a a S als
il 98'0¥€[ 98°07E[ 6272
80'zve[ 80°zre[ec T .8
€8'eve[ €8 EVE 28 ) : .
v 8 vve| 8y vwe[68°) 88'CYE| €8 CYE| G2 L A Ly'eye| 60°zre s L S5 17E 00’1 pe SL 1
Y LS YyE[BY prE[SLL ° 98'€rE| 08 crel8e L [ Sv'eve| L1 zve[8e ] ESLPE| S0'Lve[8ETL
. 5 A ° X
2| 99'vre| eCpyel 8E L w; = S |
& |
st m
84€vE| LOEPE[ 0070 \ - —
‘,_ T3 R r 2 o 8€'ZrE| 8L 27| 000 - # LV'LYE[ 61 1vE[000 | |
° 4 xX S |
Sl Ly ¥ve[ 9z vre|8e L- 55 2L eve| 99'eve[8E L = ZEZre| 9L Zvel8e L- w 0 or'Lve[zL e 8eL-
<A or'vve| 9T vre|GLT)L- 0L'€vE| L9'EvE|GL L~ ' 0£'Zre| L1 zve|SL1- , 8EL¥E[ 20 L pe| Gl 1
96°€v€| 0€ vre| S0z 02 €vE| vLeve| S0g- 08'Lve[ Sz zve| S0z \ 88'0¥€[ 56°07¢| S0 2
N 96'cve| oc vre| gez- ‘ oz'eve[ 08 evel ez 08'Lve LEZre| S 2- { 88°0%€| 56 0¥€| GE -
i 9E ¥¥E[ 0P v¥E| 55 2- = —Togcve|egcve[cgz- / 0z'Zve[ e zve| g5 z- 82 LvE| ¥6 0vE| G5 2-
f SEvve| vr vre| 08 2- [ 09°eve| L8°€ve[ 08 2- oz'zve| 0v'zre| 08°2- T 8Z'Lve| 8z Lve| 08 -
SYYre| Sy vve| b6 z- N 96'eve| 96°cve| pee- vl 0¥ Zre| 0v'Zre| L) g- 20 Lve|6Lg-
) | B = = = | © z ® © = l © z
2 wl & a 3 wi o & B wiow & a 5 Wl = a
b2 g o 4 w o2 &l © e w 2 ¢ o 4 w S Bl o 4 W
o w = - o m} [ o X w = =0 x w =
E e [= z £ gl o = z NG Z| = = £ =z a = =
gl B |k|E = B EIE|E s gk |e|E = S EIEE
Ol o o @« ©l o o %) X © o 1) ® Ql B o 2
(@] O o O O 0O (&) O a O © @]
/ A
’ €0Zre c0 25 00% f 80°ZvE[ 80 ZvE[¥O T | |
o oceve[sozve|ose | I B = v7CYE| Lieyel 0
(=) ~ - {
- \f SV <
cezvel vozvelszz __ Lveve| el zve|eLg
. ‘
= ,
| ° B g
G-t - _ - < o i
lﬁ K , LLLpE[ Lo LpElere W ,
-x 8L 1ve[0L Lve|ze g _ d M
) & 9L'LvE[ 89 LTE| B L N »
S 2 e : : ; 0€°ZPE| 91°2ve| 0070
_ , ceivelezive[ooz | & 8§ 0§ 08 evel coebe DO0 v
MM _ TV Ve[ 6L LvE|SL) - < _
| ﬁ i _. ' o Q 00
Blal vIE[LTvEREL |, | | < 2 W.M
=| @ G| L9'L¥E[0S IPE[ 0070 s 8 o ol
A _ o w
= N |
" veLvE ez 1vE[000 | 8 & @ _ | /
% i ' SN oMt s 5 =
3|5 & o SV 80'ZVE| LS 1vE| Sl 2- 3 = 8Leve) S6'Lve LT
|| = — SIN N s 3 TAAN |
Iml 8Z'LYE[ L1 L¥E| 8E }- A | 8G'LYE| v LYE| LO'Z- b T Teozelcsorglose] ~ A ! sizvelobiveloge
ITWwel v weler- ] AN A o) LS°ve| LT Lve|6E2- o) J Q..\o
v9'0¥E| #5 0FE| 8 2- y 6.°0vE] 1S OVE| 9L €- Z> v0' LyE] v6 0VE[ 1G b~ AN LLive[oz e[ ve v
v9 0vE| 0 0VE| 82 2- ) 6. 0vE] 95 0¥E| 95 °¢- v0'L¥E| 66 0VE| 16 b~ ) LLUive[ 201 ve| ver-
; v0'L¥€[ 95 0vE[ 8} €- y 6L 1¥e[ 62 °0vE[ 96~ vy LyE| 8L Lve| LEG- f 1S Lye] 6 0ve| pEG-
v0'LvE[ 69 0VE| eV E- 1/ 6L LYE[ 6L LYE| 12 b- @H Yy L] vp L vE| 957G LS ive[ 1S IvelBSS-
7 v8'0¥E| v80ve| 2L e- N £6°07€| 09°t- , 12 Lve| 06°G 52 LrE|66°G-
@ o ™ < *
- | © z A | © z 'l © = 4 T z ||
2 L 2| & | & e W 2| 5| 3 2 b 2 | § |8 © 9| 5 | B
e H oo |B|g T ek S gk 8 Eo|E| 5
- - HAE
o| w w o w w < o w L Oo| w w
S\ 5| 6| @ Sl 5| 65| & S\ 5| & | @ = Sl | 6| @
(&) O o &) (& [a] O (®) a O (@) a




.2 ) m ] - /ﬁl/ N ~M
R a e L M S 1P o meX
e [ /7 | 2
o o/ QN =
22 K Z W 5§ [Fala o A\ NSy
pd
83 L 2 O e
28 |0 ElE
g R v £ 0O o alS> 8=
28 |T N N FEIHEIHHE
e > <0 = 5| = Bi=
T - ¥ D = O..|l 2= |5 2
g = M = 228 |°N|3=|5|8|2|8| 8
28 S | & £g¢ HEEIEE
&= = = =
B g NO @ & o B T3 o T
. w o e -
Sg D |2 # 5 SIE| |E|E
o ) =L E|lu,. 3|86 2lg
m C A |3 =X |gz 8 8|8 T
~ = a = als
_ OV EvE[ OV EVE
i 8S°EVE| 1vEbe
, 1GEve| 2y 6E E6'EPE[E6 EVE[ 8L T
2 S6'EVE[ E6'EVE[SL T
- S6'EYE| 06'EVE| 8E L iy 29VYE| 29 vrE[ 8L
~ L9vvE[ Lo wvElSL )
_ VS EVE| Zr E7E S 89'7vE| 85 TrE[8E |
N 16°€PE[ 98°€E[ 000 L vL'Sve[vi G| og]
S ' LZSrel el gve| s
SV Ok e g . €2 °57€|60GrC| 88
| 67 EPE[ SO EVE 83 eve| 2L vrElee - < ! bLvvE| €9'7vE 000
. __/|66zve|vicre L8'EvE| 62 VVE|SL }- ® . : —
. . . . - N VL vvE| LI vpE|8e L
A s e ceere £ EVE|BE viEl S0 SLYvE 8L e[S} .v_ IE'S¥E| 50°57¢] 000
T 6E'CVE[ 26 ErE LEEVE| Ly vvE[SEC- . - = el
. . . . : STyve| 8 vvE|S0e 2
6EEPE[ 00 TVE : LLEYE| €S vYE[ GG 2 AN e e s Sl |
“ LIEYe[ 19 vvE| 0g T - . : el et |
s /| S9vvE| 26 vre| S5 2 e i ov'Sve[60Sve|8E L | |
[V i S9vve| €6 vre| 08 2 BN |\ Zr'Sve| €L cve|SLL-
8% ¥¥E| 8y vre| b b- L9PPE| L9 PrE| L0p- v8'¥vE| v6' vie| €2'e- A OL'Sve| o) sve| v e ||
© ~ © T |
o o o © 4 |
o & & 2 3| 5 2 3 5 < L3 s 2|
N w2 |z |2 5 & 2z |3 8 § = |3|5| — & 48|53
=g w3 i 9 g3 & o & 2| o o w b x| 9 74 w
@ b w ! (4 © o S 2 L
£ e w = Qo X wi = Qo 4 i = L N < w
B I [ = o = z e o (= =
4 = = z £ = 5 k= < < 5/ w w <
Q| u w = N Q| w w = < Q w u s Q| W w =
S & ) @ ol & o @ O o o 2} © 8 3 2 |
o o &) o o a o o [a) |
/ [ Jsesve[sesve[10z _\h co9ve| c0'gvelz0T : 81 OvE[8) vE[16 | |
. . . ZL'ovelS6'SYE[GL L 0z ovE[ €0'ovE| L1 sz 9ve|srovelos ] |
65 GrE[ 65 SvE[€6') . . , . : : ,
v €2OvE[vO'OvE[BE | R obel R :
VLSYE[ LS SvE[SL ) s RHSHE| Cakrs| 89T x = ZE9vE[ 6L ovelee L | |
< €LGYE[ 7S Sre| e a ~ NI |
(e} ! |
2 |
K €2°9v€[ 86'SVE[ 000 \ Z€'9%€] 60°9vE[ 000 L7'9vE[ 02 9vE[ 000 | |
o oo 2 1
Ig'SYE[ 19°SvE[ 000 ) &l g _ |
X © :
& Leove[10°9vE[8E |- Zrove €l Sve|8e L- L ove| ez ove[ e )
| 68'GYE| €9 57| 8e I- N €E'OVE| €0 OPE|SL L N 77 Vel 71 ovE[ 8.1~ ﬁ S e
w Z6'SPE| £9'GhE| G271 ,& S0°9vE| S0'9ve| L1z ,ﬁ 91'9¥€| 91 '9v¢| 8L "2 { vZ'Ove| vz 9ve| 61T | |
é e - o ©
: b o ')
W = M Sl = M S = W M m wNm
v |z | B = woo |z | B N won | 2z | - wl o | 2| 3
& Bl o A & o e & w N g o @ w S x|l O o W
o (@] 14 w [Te] o < I
N o g i o Qo iz i = Jo 2 i B i 5 = i £
Qo < a [= = £ < a [= = = < o = = PR Sl oo = =
N ks N 5 < 5| w w < £ o| w L =
£ Q w w st Q w = = = o H = = = = =
H SIS I % Sl & o 0 Of & o ) “ O & o )
o O o O o a (54 O ) (&) o B
/ .
€C'9vE| £Cove| 98°L y0'9ve| vO'ove[ g6 L mm.mvm wwmvm or.m qm,mvm wm.mvm Mﬁw
\E'9vE| vz ovE|SL L L1 9V 86°SVE| G2 ) 06'57€[ 59 Gve| 6L°) 62 SvE[ S Gve[sL
= eeove| vz ovel8et " oL ove| 26°Sve| 8] 68'SYE[€9SvE[8E | . 8L'SVE[SSGrE[BE L
(=} S R S
i < : =1
2 EY'OvE| S2'9¥E| 000 g €L'9¥E[ £6'SYE[ 000 S8 SYE| ¥95PEl 000 i S2°SvE[95°SvE[ 000
) 3 2 g
L o & : : . N : -
€5 ove| 9z’ ove| 8e ) 60°9vE] 28°GvE| 8 |- . 28 5v€[ 5 Gve[8E ) L L GvE| 05Ge[BE)
SS'ove| 9z’ ove| G L1 80°9vE| Z8°GVE[ 6L |- 18'GvEl 29 GvelSL L ; 0L'SPE[ v6'GVE|GL 1~
U STove| sz ove| 02z 88'GvE| 88'57E| 90°2- L9'SYE| L9°Sve| S67)- ] 95°6vE| 95°Sve| 267)-
T = o ~
b o % 3 2 3 E:
<t
i 5 W 10 o 0 = < ol 8 = Z © N W z =
9 wl o & &) N LW N a B LW & & s vl i 8
& g o o w - x| O o w &S = x| O o w 2P 'l © 14 L
No = L = NS X w = o < E w E = <| E o E
N < o = = £ : m o = =z e iy Qo = Z E = <
3 _m w w < x o| w w < "4 o| w w =z X o w w =
X = = = 3| B = B ol k& 5 » O o o) @
8182 8|8 | 3 8|8 | 3 8|8 1|38 |
o (&) ﬂ
|
|
06 VVE[ 06 vvEl e @ —
- - : ( Lespel Lzsrelgle — ZLyvEl 2L vrve] €0
YYSYE| vy Sre|2l'E 055ve605PEl ST 8Z'SvE| 06 vveE[SL ) ( L6 vve|l Z2ovvelSLTL
69'GYE| Ov'SvE|GL L . e Zsve[SevvEleel | g | To6vvE[zovre| et
89'SYE| oy Sve| 8E L " \ By'Sve| 60 G S | e m 2
) o | b |
0 I8l ,‘ _
~ Y /| N I
. . . €2°SvE| €6 77€[ 000 ﬂ, 98 vvE| ¥S ¥vE[ 000
S9'SvE| 8Y'SPE[ 000 i SY'SvE| Z2'SvE| 000 2 ‘ ol ®© el
= 3 3 ARSI ) N
o /| L9SvE[ ZvSve[ e - o Zr'Sve|SzSve| 8 )- 0z Sve| 96yve[eel- | = | mm.ﬁw 65 vve seL-
Ll //|09°SvE| 25 SvE| G2 L- LV’ SYE[8Z CHE[GL |- 61°5v€[ 96 77| SL 1 L | e vvel66 vve sz
vS'Sve| ¥S'Sve| g8°L- 0€'Sve| 08'SvE| 26°L- 86 ¥vE| 867 vE| 902 _ 65 vve| 6g'vve| 602 | |
© - N w ﬁ
= % - <3 3 z > { . 2
N IS I S 8= | = = X cm._ z | £ 8 % o |z | |
® wl m a N w a = = i o - = w W
= g o & w ~o &l o i m ©s gl o o W Ve & m i w
®s x w = ~O ¥ w = < £ i = c < E i E |
sy [ £ s = z g o [= z [= z ||
£ = Z = ~ = < >4 — G i < |
N2 o] w w < X O w w M o] w w P Q w w = »
S5 |5 | & Sl 5| 6| & Sl 5| 6| & ' 5 | g | @]
& o @) O o o o o (@ O o ) _




— . - o ™~ o ~ M% b i~
< : - ( 5 \
<D = - = =IZE]/ IR E] 3
o3 = =3 25880 A
| ~ & S == : o o [ N
8 —
O 22 10 D E = 3 el o 3|z|2|5|3
o g5 |= 14 =HE | BY|2-(58|85(3/8|8
) 2= -E FMT == |.3 - |50|3%|3|2|E|8|3
i s = e ® |
Poy; 8 W23 |5 ES 255 (5835|3824
o 58 202 B (38T ELEE =
> = 0O - [ w o — & | e = Tes
D88 1) DIz =5 (gdgls o SIE|l 5|8
A T = fr
B - mQO|S B 588|858 |85 |38
e = = a a a =S| 5 aly
81vE[ 18 17E[ 26 98 LvE[ 98 [vE[ 66
o/ S P V8 LvE[ 18 1 vE[ 26 g o z
v / \ A
/ 6V ZvE[6r Zre| 6L ¢
1 ELZYE[ecere|SL 1 6S2ve| Lz eve[ St ] 99Zve[ 1 Zve|SLL TR
i VLTYE[vreve|8e L N Z9CZve| LS zve[Be L /o 89ZvE| e zve[BE L e ool et
B N S g
~ w0 © nmv
o 19ZYE[Srzre| 000 g 69°ZvE| SE'Z7E[ 000 5 LL'Zve| 6v'ZpE[00°0 2 ER R
=) ~ 2 N
e \SZvE|gvere| 8 1- 3 LLTYE[0S ZvE[BE |- = s8zve[ 0c zve|8e 1 S L62vE| 1L TvE[8E |- |
67 ZvE|8E ZvE|SL L- 6L2vE[ 05 ZvE|SL |- L8ZYE[ 1S Zve|SL 1 00 EvE[ 9L eve|Sl 1
66 L¥E| 82 ZvE|SO02- 62'2vE| 0G5 ZvE| S0°2- N LEZVE| 1S Zve| S0 e ‘ 0S'Zve| 82 eve| S0c-
66'LvE| Iz Zve|SE e 62 2ve| 8v'zve| Sez- . LEZVE[ 1S eve|Se e 3 0SZve| 8L zve|Se e
6E°2E| 61 2ve|SG o 69°2ve| L zve| 85 2- LLTye[ 1S eve|ss 2 = 06'2vE| 8L zve| S5 T
T 6ECVE|6E ZvE| 08 - (T 69°ZvE| 692vE| 082 i LLZve| 12 zve| 08'2- 06'2vE| 06 2ve| 08'2-
\ eLzvel8Le- \ ev'zve| oz \ 0s'zve| 0z'¢- L2 zve|80E-
© N ® ©
S| = W S W S| = W 3| = 2
> wi @ | 2 | B 2 wl @ | =z | 2 2 wl @ | z | £ o wl B | z | 2
] wl = g a & wl = i o = wl = ] &) © w| ¥ i @)
Yo @ m @ w So 74 m mm w Qo o m m w 9% x m [ w
£ e ~ =z S g oa ~ z £ g ox [= Z “ e L o = Z
o] w w = x O] w w = x o| w w = ~ o| w w =
Sl 5| 6| @ S 5| 6| & S 5| 6| @ S 5| 6| &
B (5] 8 O [&] a (&) (&) (=) (] [$] B
/] vZEve| ve tve| 922
V6 ZvE[ v6ZrE| 861 00 EvE[ 00 EVE[ 102 . . .
. . . 85 €VE[ ST EVE|SL )
B60EVE[SBZVE|SL L | [ereve[ooere|st ‘ _ —— T
. ; . : . ; SSEVE[SS Eve| 62T
o LVEvE| S6 2re| 8e ) o 0ZEvE[LOEvE[8E'L % e s
) EN s L6'EVE| S Eve|SL L
@ L a2 L6'EVE| €5 eve|8E L
- _ : =
0ZEVE| ¥6Z7E[ 000 9z eve| 00°cre[ 000 s LSEVE| 92'EVE| 00°0 -
EN 8ZEvE[ 00 EvE[BE }- 8 ECEVE[ SO EvE| BE |- e SS'EvE[ 8z €velBE |-
© OE EPE[SOEvE|SL)- = SEEVE[ 0L EVE[SL b- T SSEVE[ vEEvE|SL L L8'EVE[ 1S Eve| 000
| 08°Z¥E[60°€vE| S0 2- s8'zve[ oL eve|S0e- ! SO'EvE| Ov €vE[ S0 e- 2
b 08ZvE[ vl eve|SEe- sezve| e eve[see- N SOeve| 6y eve| s z- 2
0Z €VE|vi eve| S5 2- \ szeve|zzeve|Sse- B SvEvE| vSEvE| ST - v8'EvE| LS Eve|8e 1
0z Eve[cl eve| 08 e- szeve| 1z eve|0ge- SY'EVE| S eve| 08 2 €8EVE[ 09 Eve|SL L
eLeveleLeve| 067z Lz'eve| Lz eve| g8z vS'eve| v eve| v z- £o'eve| e9eve| 50z
- - (32} (o]
o o o ~
&l e 2 3 = E: - { . E: B = 2
© s O Z © . [&] = © . (@] Z i O z
e} (I w =z = Yo} L w z = < . e} 2 = Q I w <
® w| = w Q ] wl = i a ™ | B | a ol ol u T, a
Rc x| O o w 5o x| O o w Lo x| O o w TP x| O o L
« x© w = x w = © 04 wi = ® e x w =
£ <| g = = £ g oo = = £ - ~ = £ S oo — Z
x 5| w w < x o] w w < x o] w w < X ol w w <
= = = = = = = = = = = =
© o Q) ® ©l o o ® © o Q) v Of 8 Q) ®
O O B [®] O [a) O (] [a} (&) (&) a
o/ |8LevE[eLzvelorz M COEVvE[c0EPE| 22T
o S " 8EEVE[90EvE|SL )
y eeevecceve| 2z e 7 T gy S J A LEEVE[ Z0EvE[8E L
YO EPE| PE EVE|SL T ] YrEPE| 11 Ere| 8e ) ) S 2l
vo'eve| veepe|ee ) 3 v
0/0 2 ‘ x : ~ B
/ eLeve[eLevelove o 0 <! i (e D
[ : LV EvE[ 1z Eve| 000 8l 5 =&
, 0 vvE|68°EVE[SL T 09'EVE| Zv €7€[ 000 5 = T i OE'EVE| 1z Eve|8E 1
6l 'vve| 98cre| 8ETL PN o . cpel S/ L-
<l 5 R e 62€vE| S Eve[GL L
Sl o : : ; : - = 7 612¥E| ECEVE|SO'T-
: 1S evel vsepelge - LEEYE| TS EPE|SL L 6L 2relorere| ce -
95 evE| L9 EvE|SL L N |/8zre[coere|c0z- S e
SL'v¥e| 00vvE[ 000 /N 90°eve] 22 eve[ S0z % L8CYE| 8L EVE| GEC- BLeve| 65 ere 082
B A soeve[osevelse e T LCEVE| L8 EVE| GG T i
o L vvE[66 Eve|8e I - v’ evE| 96 EVE| S Z- . LeEve| L6'evE| 08T
|| LLYPE| 00 PYe| S 1m k\o ov'eve| 96'cv¢| 08'2- o
LO'PYE| LOPrE| 06°)L- 66°'cve| 66'cvE| 09°€- 80'vvE| 80 vve| 20y vE vve| e rre| 28
t < N LE
N N o o
5 5 2 s Wk - e o5 = . 9B =
8 g 2|g|8 8 o | F |5 & s o |z| 8 § w2 |zl 3
TS x| O x w Ro x| © hd w No x| O ' w no x| © 'd w
el o ] - £ o w [ < ['d w = £ < o L =
£ Sloa ~ Z & g ~ z E S oa = z & 2o = z
4 ol w w = o| w w = < o w w s ol w w <
Sl 5| 65| @ Sl 5| 6| & S\ | 5| @ Sl | 6| @
(@] O (] (&] O e © [&] o O O @]




= [} e - M - i Ah%, VA AL
- ¥ < E SE | 5o s8Nl |
(- — - EINEZE R S\ &
3 <K 70| == | 23[R
— FE = - i & et
- 33 L E = 28 HHE
SRI R ROY| 28| i JTYTE0
o 85 = id =E | 281,92 9|8 EZ 88
o7 =G | - == |.3 . |50|32|3|2| & 3|3
N—_ .~ 5 |W S |5 5= 228 |°N°=|3/3 2 &F
< ,_k,_.,u,,./,,mﬂw 7 O > m M — M E Y g2 e g m
SN T == - — |
="_ "8 = |gYW°9 |y SAEE |
oo %2 W DIEES (B, o [BE |55 |
mQO|SE= [28¢ (88|58 g2
= -4 = a o a a g al¥
& s %. : *
S |
Wﬁ
0
. . : S9'LvE[ ST IvE[8ZC Z d
vy LvE[ vv LVE[ 267L ] 0S°L¥€] 05 LPE[ 66} ; : 06'LPE[06 1vE[26L | |
BSL¥E| S LYVE[GLL _ 99'Lve| 6y LyE[GL L 0072ye| 9L ve|SL°) m Loeve[06 1 vE[SL T | |
- _ L9 LvE| or LvE[8EL = L9°LvEl 6V IPE[8E L - lo'zve[ LeTve[8Et <l €0Zve| 26 Lveleet | |
wil & X Sl |
s % @ i | |
f | |
69'LVE[ L7 L7E[00°0 €LLpe[ 1S 1PE[ 000 90Zve| 28176000 % €LZrE[S6'LYE[ 000
PN N < N
i 9L LvE[0S L PE|BE L- = 8L LYE| 7S Lpe[ 88 L- & 0L 'zZve[ 281 vEl8E L 20 22 Tre| v6 Lve|8E L- w
8L LYE| 67 L7E[SLTL- 08'LvE| 7S LPE[ GL L- & LLzve[ 98 el S ) _ STTYE| e Lve|SL 1 |
8Z'Lve[6v L¥E[S0C- 0£'Lv€] ¥SLve[ S0°2- L19'LvE[ 99 1vE[S0'e- , SL1ve[veLve| S0 | |
8z L8y LrelsE - S 0'L¥E| €5 Lpe[SEZ- K 19 Lve[ 98 el e e SL1ve[v6 ive[seT | |
89'Lve[ L LpEl g5 e 0L'LvE| 25 Lpe[ 56 °2- % L0°zZve[ L8 1yl S5 e SLzve| v Lve|SS T | |
89'LvE[ 89 LrE| 08 0L'L¥E[ 0L LvE| 08'Z- Lo'zve| 287 Lvel 082 SLeve|sizre[08T | |
9 Lve| pie- j 1§ Lve| 80E- — |88'Lve| 881 re| 00°E- 6 1ve|0LE ||
g 3 3 3 s 3 3 3 ||
< < < i - !
o) ! i T z o5 =z NS z 2 RS = ]
8 w |z | 3 g8 uwl B |z | 8 2 wo@ |z | B £ g5 8|
$o x| O x w ®® x| © x w Yo | O x w 50 < < X w
le)
£ o w = 0 "4 i E < & w = c = X wi =
g o = = £ Sl ~ z g o = =z = o © - z
= 5 w w < < 5 w w < X 5 w w < o w w <
o = = = Q = = = Q o = = = = =
= Q 2 Sl B o) %) Sl ° o 23 Q Q 2
O (& (@] O (&) o] (5] (&] a (&) (&) [a]
\A NQ { 96'LYe[ 96 LVvE[ ¥z A B6'LreE| 66'LvE|€G'C
: : - g 66°L¥E| 66°L¥E[ 067}
L6\ YE[ L6 LVE[ 28] . : :
SOZve| 16 178] 821 60°ZvE| L0 ZrE[SL L Ev'Zre[ 0 T[St L5 evel S0 evelesl
N 80°ZVE| L6'LvE[ 8L EN Chieye| e0ere| 8eL . Lrzve[ vozre[ et N 8v'zve| sozvel st
(=] g = S {
N M J A Qi
: © =~
10z7e 561761000 o 1Zzye| v0Zre[ 000 T e 5T SRR
2 & 2 24 ;
o LZTre| 86 Lve| 8 I- N Le'2vel 86 Lre|8E k- 3 zzzve[ 00 zve|8e}- ol | 62ZrE| 11 Zve|8E }-
622re[ 86'LPE[SL 1 €€'ZvE]66'LYE|GL L- ® 61 °2rE| 86'L7E| G2 }- i oTzre| L1 zvelSL L
N/ 6L LvE[86°L¥E|S0Z- N €8'L¥E[ 66 LvE[ 0T 69'L7E| L6'LvE[G0'Z- N 9L 1vel 0L zrel S0z
N 6. Lve[86 Lre|SEz- - £8'1ve[66'Lve[SE2- 89 LvE[ L6'IvE|SE e : 9L LvE[80ere|SET
61 'Zve[ 86 Lre| S5 z- g €22pE[ 86 LpE| G5 T- 60°2ve| 961 ve| 65 2- 9l 'zve[s0zre|sse-
1 6L'zZvel6Lzre| 082 i €zeve| ez zre|08'z- 60'2vE| 56 LvEl 0872 9L'zvel cozre| 08T
\ v6'LvE| 8L e \ £6'Lve| 9z¢- N S6°Lve| S6'Lvel LOE- N _|oozre| 00'zre| vOE-
L o h H p
= -~ ™ 5 M
5 o 2 5 - = « g 5|.]%2 . Y5l _ |2
8 LW = a B wl m & a 5 ¢ @ & a 3 i & a
< x| O 14 w < x| O 4 w S < © o w ~ ' [vd w
3o x i = Lo © w = b i (N w = <o ' i =
0 < ~ = e < o = = £ o = = c L o = >
g = Z E B < o2 w w < < w w <
¥ o w L X o w tw = o = o M p =
S 5 5 & S & 5 @ 5 5 ® & o Q) ®
o o a o o a O ® a O O )
96'LvE[ 96 LvE[€9T o vO'ZvE[ ¥0ZhE[ L16°C
7 il
3\, Sg'zve| vo'zve|GLL ; 6S°Zre| 0L 'Zre|GL L . | .
f 252re| 80'zZvel 8etL ! ogeve| el zre|8e’L { Lezve| Leerelese 1 Leeve|ieeve|ore
S 2 ,
< A ] vo'eve| oz TveE[SLY | A 1 89'2vE| 6z CrE[SL L
“ 19z 6z zre|8EL - < 99°zve| vezve| 8L
EY'ZYE[ €L 2rE[ 000 . 9v'Zve| 612000 2 iy 0 =
PN eeTve| L zre|8e t- 5 LETYE| S)zve[ 8 t- ~ . i 2 g |
~ LETE| 2l ZPE[ S L- 5 vE'ZVE| 1 2re|SLL- , . : A |
18'LvE| 11 zre[S0'2- v8'LvE| 71 2re| S0°Z- " LG'Zvel 0EZrE[ 000 - A 95°ZvE[ cvzve| 000
ﬂ 18'LvE| 21 zre[SEe- v8'LvE| SLzve[see- S 3 = = .
L2 Zre| el zre|SSe- vZzpe[ Gl zve| S5 e |l zvzve|ocerelsel- | 2 ik ~ LV eve] v eve]sel-
lz'zve| vl zre| 08z vZ'zve| ol zve[08'z- 6EZve| 1ETrElSL- | T vveveloveve|SLL-
Sl'zve| gl zre|68e- LL'2vE| L) zve| 162 Ze'TYE| ZeTYEl 68 L =l | LY ZVE| Ly 'Zre| 08'L-
pe= - < Q
by 2 3 % /L = = /£ T 2|
3} = ™ = ™ = ™ =
| o z | o p | o - z o - z
9 m e | § | a8 o H 2| & | B 3 bl 81 5 | & Bl 2 5| B
S % o) % ] < % ®] % w =4 &l o o w S gl o o L
Os @ wi [ s x 1w = TS o wi = < 4 w =
g ol w | w | g ol w | w | = g O w | w | = £ o w | w | =
S & 5 @ ©l o o @ © o o @ e Ol o ) %
(&] (&] () &) (&) a (&) O (@) O o a




= & 2 [ 3 S = L,/. R N
i = i wijx b M&M 1y 2
14 A p= = s © |3=|2217 = (P
(- — 8 N [ |EAl/ 5 S\=
o Q. A 72
~8 <> —_— o m.u a ~ 3
e N «— ommnma ¢ [T} =z = | 3 =)
= : & w| £ | 4 HE
. I o = e = |8
: S 1 s 0 & ol o =|>|8
C - s o F— i X | <L WO m = m = m
O Y =S L - == = 1 |5olE= |28 |8|=
— . fr— 2 B (5] o [& -0 R =2 | T R
SO = 8 W = s = |8z 231m&mmm
& D mw NOM mmm SE0 g2 gele
- B R 8 ~ il led
— S&€ W D2 == |E22 (5 SHBEE
o Cc 55 [EE £ |2, = | S 2
E D — O ¥ e S L g | L
L mQ0D|SEE |z58|8:8(85 |32
- =4 = o o a S| & aly
|
ﬁ
!
|
T RS I % O€ 6EE] O BEE[ 861 LOOvE[1O0VE[ 26 | |
12°8eg] L1'8¢€€] 61 U =Ll : 9L OvE| C00¥E|GLL ||
y T < 0S'6E€| Ov 6ee| 8L o Srove[ Z00ve]ac |
S N | W
|
X 22'8EE| 22 8e€[ 000 & 97'6EE| 6E'6EE(00°0 # VL OvE[ L0 0vE] 000 W
3 61 8cc] 0z 8ee| 8L 1 ) £v'6E€] OV 6EE| 8E 1- N 80°0vE[ 66 °6¢¢| 8 1
o 81'8€€[ 61 8E€|SL)- )/ 2V 6EE] LY BEE|SL ) ol L0°0vE| 86°6€¢| S/ 1
89°/€€[ 81 8€€|S02- 26'8€€| 2y 6e€| S0 2- | LS'6EE[ 96 65€| 502
3 89°/ce[ L1 geE| e e- < Z6'8eg[ cveee|See- L LS'6E€| v6 6E€| SE T
- ///|80'8¢€€| 91 8ce|c5z- - Ze'6eg v 6ee| S5 e- , L6'6€€| 26 65€| S5 C-
80°'8¢€] G1 8eE| 082- " ZE 65| v 6EE| 08 C- , 16'65€| z6'6¢¢| 08¢
si'gee| s1-gee| 0672 D vv'6£€| vv65€| 86°2- [ z6'68g| z6°68¢ ] L1872
3 3 3 s 2 3
1 = 3| = 8 =
bl © z 1 o z o 4o z
R AR & a 3 mlow & a g wiowm = a
1% < © o w o x| O 74 w o x|l O o w
© = o Lt [ © o na} w j [Te} @ w =
£ o = = z £ S 2 ~ z S P - ~ =
< - = = = 9 & = = * g2 & = =
o o @ 9 6 o () O o o ®
(5] () [a) O () a (&) (5] G
S ove ceorelloe v __[veove]t60ve[ 902 ] . . . NA
0L 0VE| ¥S 0vE| G2 1 ¥ . . . SO LPE[SO VP 202 -~ - TG ITY)
8505655 0ve| ge ] | Terivelzeone SL') €2 LVE| 90 LvE|SL ) lAvﬂ T
N N €L ivE[veovE[BE L - STIVE[BOIFE[BEL | Q J " S
~ = S I .-
o o - . -
' ] b 1 _
99°0v€| ¥S 0¥€[ 000 : : A ]
2 i L1 1 v€[ S607€[00°0 i Ze1ve| 1 ve| 000 | , 75 1ve| 07 171 000
| Zo0ove[ 15 0vE[ 81 2 L2 Lve[ 16 0vE| 8 L ® Ov e[ 0L vE[8E L | el
"I L9'0VE| SV OPE|SL 1 o 2T LvE[SBOVE[SL)- b ey IvEl66 OvElSLL- | B | Lo LvE[1E LpE|8E L
__ LL'OvE[Zv OvE| S0'2- zLove| 18°0vE[ S0 Z6°0vE[ v60VE|S0Z- | K2 \ €9 LvE[ 9z Lve|SL L
N LLove[8eovE| Sez- | zLove| 92 0vE[se e | - 4 26°07E[ 06 0vE|SE2- | eIy Sz Lve[S0 e
! LSove[sEovE| 85 2- N ZLLvE| €L 0vE[ S5 2- N e6ovE[eve- | AN AN €L LY vz Lve|se e
1S0vE| 15 0vE| 08'2- ZL0vE[ 692 ZE e sz | €S IVE| 12 bve|SS ¢
o ove| LLe- ; zLLvel 2L ive| 08z i ze'Lve| ze L ve| 08'z- T £s'1vg| e5'Lve| 0872
< ) N <
8l 2 o L z: 2 2 3| 2
8 sl 2|z |3 <2 BB |g|3 g & |z|3 S sl 8| z|3
8%. % e} % w 0o <| © @ w o2 % o o w 5% x|l O [\ w
0 x L = £ =l x w = 0o o L = 0 < K i =
E g oo ~ =z X o| & = b4 £ I = z E S = z
= s E|lBRIlE ol g el E g e |E|E © g ele|E
S B o) ® o o D) Cl o o o ©l o o) %)
O o a © O [a)] O O a &) O (@)




SANT PEREAT
SCARA 1:20

beton C25/30 - 10 cm

[nisip 5 cm
VEDERE A - A
SCARA 1:20
25 20 30 20 25
8
1.20

Clasa de Dmax.| Clasa
rezistenta  |Clasa de expunere (mm) |de cloruri |
la compresiune
C 25/30 “TUXEZN 20 | CI1.0
T PROECT | g
s.C. 'EUROPROIECT" SRL,| 1903
" Cod iscal: R6189279; Reg, Com.: J3OT3B094 ZDSIAQ COMUNA DUMITRESTI
= oo ul:;glgEEAéNIZARE DRUM DE INTERES LOCAL
PROIECTAT: ing. Gabriela PAVEL 1:20 ’
|ESTI, COM. DUMITRESTI, JUD. VRANCEA
ing. Andreea VISAN PF?ZE T, .

DESENAT: ing. Costica MOCANU —PLANGA DENUMIRE PLANSA: |
VERIFICAT:  ing. Dorinel MODREANU DI | SANT PEREAT




B

by

DETALIU PODET TUBULAR Dn=800mm
SCARA 1:50

SECTIUNE LONGITUDINALA A-A

SCARA 1:50

R

CAROSABIL/2 CAROSABIL/2
Elevatie timpan ' Sistem rutier
| proiectat

C25/30

Elevatie timpan

C25/30

Elevatie timpan

VEDERE D-D  SECTIUNE.C-
SCARA 1:50

>
A

SCARAI1:50

Sistem rutier

B]

C25/30

IZOI = (u“) e Sant pereat
L3 |
™Y . o3 F’TIMIIIII Illll lll ITT1
% 7 M'W L R R T i rTs, j T L T L AT P L T B BRI
X !
¥ I . i
2 9w / | ‘l | \
f l " 2.0% ' : l
:/, g]’ V T, I DT T, 452 .«" B T e T e T S PR IR P A NI, /I Came(r:azg/ezgadere ;
S < g §a<,_:;\4,xf/,z‘//>>%/‘;\\,‘:,\\,\ﬁ,\ NN S A 2 N AN RN AATAZ LSS %\\v | :/\t//«/(:/z/;/;/()\\//\:()\ '\;}'\\;\\l ® j\
FSSASAANAN ’ Tub corugat D=800mm P K&/ |Reton -1dcm B ANNNANNNN ©
M PR 002 / \\\/ Biriiiaiiaon C L=6.00m P /\\\00 M MW TR : Strat drenant
C20/25 3 AR , C20/25 20cm strat drenant x\, L \\. C12/15 l— ——————————— L J
Beton de egalizare 1.30 Furgggﬁz g’mpn & '-"/’gg"’* Fundatie timpan 1.80/2 1.50/2
12/1 C20/25
C12/15 LQ A
VEDERE PLANA B -B
SCARA 1:50 NOTA:
RS T T ] ST e T e B R S S TR S SRR TR SNSRI A TR T B R T T e S = e —
=] _—— —:- F:_ | - Clasa de importanta a lucrarii conf. HG. 261/'94 este
Z_S‘ ntpereat __—] ! — | C2 - lucrari de importanta normala
= sl =1 GCE PO | - Cerinte de calitate conf. HG. 925/'95 este
— -T% = &l = et corespunzatoare capitolelor:
S T X 1 b T : - A 4.1 - asigurarea rezistentei si stabilitatii
- Il_ ___________ Ao _: | : [ l ’ ’ ’ ’ ' ] | la solicitari statice si dinamice
IR T T T T T T T T T T T il H | -B2.1 } siguranta in exploatare a constructiilor
o gl o | AXPODET _ gl e : - D 2 - sanatate si protectia mediului
-~ | |~ : - | I
l 1 :: ! - : QQQQI
| =51 i i el s et e e i i s s s s | ke | Y 9
! \ ! ! fnnnnnnnl e | -
& —””] ”” | | J Tub corugat D=800mm |1 i T
— Santperpat ——] | - ,
— — | e }
. B J_ e e s e L Ny S == i L
" u ‘". PROIECT: BENEFICIAR:
Cod fiscal: R6189279; Reg. Com.: J39/738/1994 2019
BETON C 25/30 C 20125 DIRECTOR: ing. Dorinel MODREANU SCARA: | LUCRAREA:
~Clasa de expunere | =XC2XD3XF2 | =XC2XD2XF2 PROIECTAT: ing. Gabriela PAVEL 1:50 | MODERNIZARE DRUM DE INTERES LOCAL,
=ROHPiE = DA = BElian SAT GALOIESTI, COM. DUMITRESTI, JUD. VRANCEA
- Raport Apa/Ciment | = 0,60 = 0,60 ing. Andreea VISAN FAZA e T
DESENAT: Ing. Costica MOCANU L [DENUMIRE PLANSA:
VERIFICAT: ing. Dorinel MODREANU D15 DISPOZITIE GENERALA PODET TUBULAR Dn=800mm, L=6,00m




ELEVATIE PARAPET SEMIGREU

SURUB M16X36

Scara 1:50
1.80 10 ZONA DE CAPAT ZONACURENTA_ SECTIUNE Sesere 171
A Scara 1:50
B 10.39 — -
< 0,00 1] il 0.00
D N N SN N R 1 N NN AN N ISR AR 1 7 NN AN NN R AR Z 2 | S OPSATS e = o
-%L Bloc de capat din beton C20/25 9
090 e s I I
i -1.10
{ ks .- | _T
3.00 3.00 12 |5 IJ 36
1.50 1.00 Groapa forata D=400 55
250 umpluta cu beton C16/20
' PLAN CONSUM METAL/mI = 18,17Kg.
Scara 1:50 CONSUM BETON/buc = 0.18mc
_ - Maa s e e FORTA NORMALA DE IZBIRE = 6,5T
nnannnrnnnannnnnnnnnn e Kg. Kg.
Ry Surub cu cap semirotund M16x36 106.44 1.515 0.161 @ STALP METALIC
o o U i 1 Piulita M16 STAS 6218-69 gr.6 30 1.515 0.05 Sear 18
[ e Saiba B16 STAS 5200-72 9.15 1,515 0.014 :
Surub cu cap hexagonal M12x40 497 0.705 0.035 34
3.00 3.00 2 Piqlita M12 STAS 6218-69 gr.6 15.1 0.705 0.011 3
: Saiba B12 STAS 5200-72 6.26 1.411 0.009 ]
Masa totala/m 0.28 <
DETALIU SECTIUNE 1-1 DETALIU LISA METALICA - PRINDERI o13p
Scara 1:20 Scara 1:5 1 2 SECTIUNE 2-2
) Scara 1:5 Scara 1:5
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H 1100 @ ETRIER U20 AMBUTISAT 30|48
' — : 78
; Scara 1:5 | :
" — ‘ o » /i PROIECT: BENEFICIAR:
EXTRAS DE MATERIAL METALIC s.C. 'EUROPROIECT" SRL| 1983 " ~ 50+ INA DUMITRESTI
g | @ e oanoca | DATA
Poz Denumire si dimensiuni Masa/buc Nr. buc/m Masa/m | Cod fecal R6189279' Reg' e J?Qﬂ%ﬂ - 2019 :
Kg. Kg. — g & " - - .
1 Lisa metalica 310x80x6200mm. 72.048 0.167 12.03 %Z & QRS s DR ol M DE INTERES LOCAL
2 Etrier din profil metalic ambutisat U20 1.08 0.333 0.36 & 18 PROIECTAT: ing. Gabriela PAVEL | . 1. 50020/81 MODERNIZARE DRU VRANCER ,
e | 2 ik ogtores v /17 | SR
alp metalic din profil laminat 110, L=1770mm : . . -
i i PR — DESENAT: ing. Costica MOCANU pLANeA | PENUMIRE PLANSA:
VERIFICAT: ing. Dorinel MODREANU pis | PARAPET SEMIGREU
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"EURO PROIECT" SRL| 1903
SC. A MITRESTI
Cod fiscal: R6189279; Reg. Com.. J30/7361994 prais COMUNA DU
——— Gy SCARK | LUGRARER
ST g e RO 11000 | MODERNIZARE DRUM DE INTERES LOCAL,
EETIR: . GabSlAPANEL [ ol ' SAT GALOVEST), COM, DUMITRESTS, JUD. VRANGEA
ing. Andreea VISAN gared | ;?'Zé T
ing. Costi | __BLE_ IpEN :
DESENAT: ing. Costica MOCANU | PLANSA D
; | LIZARE: Km 0+000 - Km 0+450
VERIFICAT: " ing. Dorinel MODREANU D17 PLAN SEMNA m |




\m.nmsnn

452236 048N usﬂugse
452236 048N 651154, gome
452215, 768N 651183, por

AS267.901N g5 1173 79t

452187.901N 851175 7%

m [Ll0a0 ]

m] ]0.000

117.31 m] ]0.000
16.705 m]  |5.623

16705 [Tajm] |18.705
000 afm) [1[0.000

15,000 10,000

Coordonate
452163.080N 651167.546E
452163.080N 651187.546E
452178.819N 651181.625E
452178.819N 651181.925E
452164.278N 651204.208E
452164.276N 651204 208E

Jologos ] M
o gm} 0.000
NN 07220 | | 1600 b1t
4128 m] | 0487
Tein]__|4.128 | Talm] [4.128
000 sfm) [1J0.000
5.766N 851183, GioE m]__|16.000 0[0.000
Veb 452165 566N 651222245
Va 452165 566N 651222 ASE
T 452165272 851218, 130E
Tal 452165.272N 651218.120E
Tes 457164.636N 651220.077E
Te 452164 036N 851226.077E
z
E

172.92 m]_]0.000
40.000
8.637

000
15000 "™ [oo.000
Coondonate

452148.260N 651265.657E
452148.260N 651285.657E

452151 458N 851257.634E

452151.458N 651257.634E

'WS'“ WA

e

WH
0050
& — V  Km 0+51162
Te km 04520_13

]

452142.036N 651271.645E
452142.036N 651271.645E

Km 04525

I
|
4

16
30 m] _|0.000
1] 180, m]_|0.000
m) 150.000 1.6
10.827 m] [0.390
Tejm 10.827 Te 10.827
0000 1]0.000
m]__0.000 4 [sTo000
Coordonats
Veb 452121.362N 651201.539E
Va 452121,362N 651291.530F
] 452129.184N 651284.031E
Tal 452129.164N 651284.031E
Tae 452112.563N 651297,848E
Te 452112.563N 651297.848E

s.c. "EUROP

Cod fiscal: R6189279; Reg. Com.: J39/736/1994

PROIECT:

1903
DATA

2019

BENEFICIAR:

COMUNA DUMITRESTI

DIRECTOR: ing. Dorinel MODREANU

PROIECTAT: ing. Gabriela PAVEL

ing. Andreea VISAN

SCARA:
1:1000

DESENAT: ing. Costica MOCANU

PLANSA

VERIFICAT: ing. Dorinel MODREANU

FAZA

LUCRAREA:

MODERNIZARE DRUM DE INTERES LOCAL,
SAT GALOIESTI, COM. DUMITRESTI, JUD. VRANCEA

FIE

DENUMIRE PLANSA:

b8

PLAN SEMNALIZARE: Km 0+450 - Km 0+570




OPERATOR ECONOMIC

(denumirea/numele)

DECLARATIE PRIVIND RESPECTAREA LEGISLATIE! PRIVIND CONDITIILE DE MEDIU, SOCIAL Sl CU PRIVIRE
LA RELATIILE DE MUNCA PE TOATA DURATA DE INDEPLINIRE A CONTRACTULUI

SUDSEMNALUI/A 1oorerrceeeeriinisrirsss e (nume / prenume, reprezentant legal /
TAPULEIFIICIE @l cecrieervevveeesserrrnicsmmnssssss s s (denumirea / numele si sediu
/ adresa candidatului / ofertantului), in calitate de ofertant la procedura de achizitie privind :
“MODERNIZARE DRUM DE INTERES LOCAL SAT GALOIESTI ,COMUNA DUMITRESTI JUDETUL VRANCEA”
organizata de autoritatea contractantd ,declar pe propria rdspundere, c4 la elaborarea ofertei am finut
cont de toate obligatiile referitoare la obligatiile relevante din domeniile mediului, social si al relatiilor
de munc# pentru activitdtile ce se vor desfisura pe parcursul indeplinirii contractului , in conformitate

cu prevederile Legii securitatii si sandtatii in munca nr. 319/2006, Legea 265/2006 privind aprobarea
0OUG 195/2005 privind protectia mediului si ale celorlaltor reglementdri aplicabile.

Operator eCONOMIC, ..c..covwmervseress
(semnatura autorizatd §i stampila)



Obiectul

Categoria de lucrari

LISTA

cuprinzand consumurile de resurse materiale)

Denumirea
resursei materiale

u.M.

Consumurile
cuprinse in
oferta

Pretul unitar
(exclusiv T.V.A.)

Valoarea

(exclusivT.V.A.)

Greutatea
(tone)

Furizorul

Wr=O

Resurse
nenominalizate
(cel mult 20% din
valoarea totala a
resurselor
materiale)

TOTAL ) M

RON

euro

Ofertant,

(semnatura autorizata )

1) Lista se intocmeste pentru consumurile de resurse materiale necesare pentru indeplinirea

intregului contract de lucrari; o

de resurse materiale, grupate
de date a achizitiei sau la solicitarea comisiei de evaluare si fara a mai calcula e

euro pentru totalul rezultat.

fertantul are obligatia de a prezenta listele cuprinzand consumurile
pe categorii de lucrari, numai dca acest lucru este precizat in Fisa

chivalentul in



LISTA
cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr.
crt. | Denumirea meseriei | Consumurile Tariful mediu Valoarea Procentul 2
(om/ore) cu - lei/ora- (exclusivT.V.A.)
manopera RON
directa (col.2 x col.3)

0 1 2 3 4 5
. [ o R e L B I TR -
L~ o S L L IEECLE TR PRTE TR -
T T S e B B R TRRTTERL -

TOTAL DM | oo e RON v,
EUI0 ..cvvvnnenns

Lucrarea se incadreaza in grupa

(se precizeaza grupa lIA sau IIB, dupa caz)

Ofertant,

(semnatura autorizata )

1) Lista se intocmeste pentru consumurile cu mana de lucru necesare pentru indeplinirea
intregului contract de lucrari: ofertantul are obligatia de a prezenta listele cuprinzand consumurile
cu mana de lucru, grupate| pe categorii de Jucrari, numai daca acest lucru este precizat in Fisa de
date a achizitiei sau la solicitarea comisiei de evaluare si fara a mai calcula echivalentul in euro
pentru totalul rezultat.
2) Reprezinta remuneratia aferenta mainii de lucru formate din cetateni romani, calculata ca o cota

procentuala din valoarea totala a consumurilor cu mana de lucru.




LISTA
cuprinzand consumurile de ore functionare a utilajelor de
constructii "

Nr.
ct. | Denumirea utilajului Consumurile Tarifu! orar Valoarea
de constructii - ore de functionare - - lei/ora de (exclusivl.V.A)
functionare- RON
(col.2 x col.3)
0 1 2 3 4
N T L e T LR L LL LA IR
S ETTTTET T TR TP T TV R Tt E PP PP PRT T I PPEET LR R R L LR IR
Y VTP TPV P T LU PP PP PP T I TTTEE LR R R IR
TOTAL UTILAJE
Ofertant,

...............................

(semnatura autorizata )

-

1) Lista se intocmeste pentru consumurile de ore functionare a utilajelor necesare pentru
indeplinirea intregului contract de lucrari; ofertantul are obligatia de a prezenta listele cuprinzand
consumurile de ore de functionare a utilajelor, grupate pe categorii de lucrari, numai daca acest
lucru este precizat in Fisa de date a achizitiei sau la solicitarea comisiei de evaluare si fara a mai
calcula echivalentul in euro pentru totalul rezultat.



LISTA

cuprinzand consumurile privind transporturile !

Nr.
crt.

Tipul de transport

Elemntele rezultate din analiza lucrarilor ce urmeaza sa fie executate

Tone km ore de
transportate parcursi functionare

Tariful
unitar
lei/t x km

Valoarea
(exclusivT.V.A.)
RON

1

2 | 3 4

6

Transport auto(total),

din care, pe categorii:

T4

Transport pe cale
ferata(total), din care,
pe categorii:

24

Alte transporturi
(total)

TOTAL transport

Ofertant,

(semnatura autorizata )

1) Lista se intocmeste pentru consumurile privind transporturile necesare pentru indeplinirea

intregului contract de lucrari;
privind transporturile, grupate
de date a achizitiei sau la so

euro pentru totalul rezultat.

ofertantul are obligatia de a prezenta listele cuprinzand consumurile
pe categorii de lucrari, numai daca acest lucru este precizat in Fisa
licitarea comisiei de evaluare si fara a mai calcula echivalentul in




OFERTANTUL

(denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTA

(0F: 11 (- YV TUPRPRUN PRI
(denumirea auto
|
|

Domnilor,
1. Examinand documentat

te si adresa completa)

ritatii contractan

a de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului
. ne oferim ca, in conformitate cu prevederile si

(denumirea/numele ofertantului)
cerintele cuprinse in documentatia 1

nai sus mentionata, sa executam

(denumirea lucrarii)

lei, reprezentand euro,

pentru suma de
(suma in litere si

la care se adauga taxa pe valoarea

‘ 2. Ne angajam ca,
incepem lucrarile cat mai cura
lucrarile in conformitate cu gra

luni calendaristice.
3. Ne angajam sa mentine
z

(durata in litere si in cifre)

si ea va ramane obligatorie pentru
perioadei de valabilitate.

4. Pana la incheierea si s€

impreuna cu comunicarea transm
stabilita castigatoare, vor constitui u

5. Alaturi de oferta de baze

|_| depunem oferta alterna
"alternativa’;

oferta separat, marcat in mod clar

|:| nu depunem oferta alte

(se bifeaza optiunea corespunz

6. Am inteles si consimtim

castigatoare, sa constituim garanti
documentatia de atribuire.
7. Intelegem ca nu suntet

in cazul in care oferta noastr
nd pasibil dupa primirea ordinu
ficul de executie anexat in

n cifre) (suma in litere si in cifre)

adaugata in valoare de lei.

(suma in litere si in cifre)
a este stabilita castigatoare, sa
lui de incepere si sa terminam

(pericada in litere si in cifre)

m aceasta oferta valabila pentru o durata de
le, respectiv pana la data de

(ziua/luna/anul)

noi si poate fi acceptata oricand inainte de expirarea

\mnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta,
sa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este
n contract angajant intre noi.

2

tiva, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular de

yrnativa.
toare)
ca, in cazul in care 0

2 de buna executie in confor

ferta noastra este stabilita ca fiind
mitate cu prevederile din

obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau

orice alta oferta pe care O puteti primi.
Data / /
, in calitate d]‘e , legal autorizat sa semnez
(semnatura) ‘
|

oferta pentru si in numele

(c‘?enumirea/numele ofertantului)

|
|



OPERATOR ECONOMIC

(denumirea/ numél e)

D
adrar

privind neinc
‘ 9sib

art. 5

Subsemnatul/a in dalitat
asociat/subcontractant), la achizitia directa pe
GALOIEST! ,COMUNA DUMITRESTI ,JUDETUiL VRA

........................

e de

FORMULARUL 1

ECLARATIE
ea in situatiile prevazute la
0 din Legea 98/2016

(ofertant/candidat/ofertant
ntru “MODERNIZARE DRUM DE INTERES LOCAL SAT
NCEA” ,organizata de comuna Dumitresti,declar pe

.........................

propria raspundere ca nu sunt in situatia prevazuta in art. 59 si 60 din Legea nr.98/2016 in sensul

in care nu avem drept membri in cadrul consil
spervizare si/sau actionari ori asociati persoan
al patrulea inclusiv sau care se afla in ‘elatii

jului de administratie /organ de conducere sau de
e care sunt sot/sotie, ruda sau afuin pana la gradul

comerciale, astfel cum sunt acestea prevazute la

art.59 din Legea 98/2016 cu persoane ce qetin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante,

respectiv: | |

¢ Dogaru Petrica - primar

Bodoc Marius Catalin- viceprimar
Petroiu Mandica -secretar
Vintila Viorel - responsabil achizitii
Ténase lonel - contabil |
Bacchiochi Aurelia - consilier
Sontica Vasilica - consilier
Sontica Vintila Viorica - consilier
Galoiu Durel - consilier

Bezea Gheorghe - consilier
Vilvaroiu Constantin - consilier
Créaciun Sorin - consilier

Ciobanu Viorel - consilier

Lazar Emil Dan - consilier

Secara Sorin - consilier

Crintea Sandu - consilier

Blidaru Gheorghe - consilier

eclar
leclar
blica

..................................

Subsemnatul/a
daca vor interveni modificari in prezenta ¢
de atribuire a contractului de achizitie pt
pe parcursul deruldrii contractului de achi

Ly "
De asemenea, declar ca informatiile furn
inteleg ca autoritatea contractantd are dreptL
s . . Ay N
declaratiilor, situatiilor si dg)cumentelor carein
| ‘

ci voi informa imediat autoritatea contractanta

atie la orice punct pe parcursul derularii procedurii

sau, in cazul in care vom fi desemnati castigatori,

zitie publica.

zate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si
| de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii

sotesc oferta, orice informatii suplimentare.



Data completarii ......... brrvneenennes
Operator economic, ‘

(semnatura autorizatd)




FORMULARUL 2

OPERATOR ECONOMIC

(denumirea/numele)

DECLARATIE

privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 165 si 167
din Legea 98/2016

Subsemnatul(a)....ceeceriiniinnnine [se insereazd numele operatorului economic persoana juridicd], in
calitate de ofertant la procedura de achizitie directa pentru executia lucrarii “MODERNIZARE DRUM DE INTERES
LOCAL SAT GALOIESTI ,COMUNA DUMITRESTI , JUDETUL VRANCEA”, cod CPV:45233120-6 Lucréri de constructii de
drumuri, organizat3 de comuna Dumitresti, declar pe proprie raspundere ca:

1. Nu ne-am incilcat obligatiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul
general consolidat asa cum aceste obligatii sunt definite de art. 165 alin. (1) si art. 166 alin. (2) din
Legea nr. 98/2016.

2. Nu ne aflam in oricare dintre urmatoarele situatiiprevizute de art. 167 (1) din Legea 98/2016,
respectiv: |

a) nu am incélcat obligatiile stabilite potrivit art. 51din Legea nr. 98/2016;

b) nu ne afldm in procedura insolventei sau in lichidare, in supraveghere judiciard sau in incetarea

activitatii;

¢) nu am comis o abatere profesionald grava care ne pune in discutie integritatea;

d) nu am incheiat cu alti operatori economici acorduri care vizeazd denaturarea concurentei in

cadrul sau in legaturd cu procedura in cauzd;

e) nu ne afldm intr-o situatie de conflict de interese in cadrul sau in legaturd cu procedura in cauzd;

f) nu am participat anterior la pregatirea procedurii de atribuire;

g) nu ne-am incdlcat in mod grav sau repetat obligatiile principale ce ne reveneau in cadrul unui

contract de achizitii publice, al unui contract de achizitii sectoriale sau al unui contract de

concesiune incheiate anterior, iar aceste incélcdri au dus la incetarea anticipatd a respectivului
contract, plata de daune-interese sau alte sanctiuni comparabile;

h) nu ne facem vinovafi de declaratii false in continutulinformatiilor transmise la solicitarea

autoritstii contractante in scopul verificarii absentei motivelor de excludere sau al indeplinirii

criteriilor de calificare i selectie;

i) nu am incercat sa influentam in mod nelegal procesul decizional al autoritatii contractante, sd

obtineminformatiiconfidentiale care ne-ar putea conferi avantaje nejustificate in cadrul procedurii

de atribuire si nu am furnizat din neglijentdinformatii eronate care pot avea o influenta
semnificativd asupra deciziilor autoritdtii contractante privind excluderea din procedura de
atribuire.

Subsemnatul declar cd informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu i inteleg ca
autoritatea contractantd are dreptul de a solicita, in scopul verificdrii si confirmarii declaratiilor orice
documente doveditoare de care dispunem.

Tnteleg c& in cazul in care aceastd declaratie nu este conformd cu realitatea sunt pasibil de
incilcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii.

Operator economic,

(semnétura autorizatd )



OPERATOR ECONOMIC

............................................... FORMULARUL 3
fnregistrat la  sediul autoritdtii contractante
nr. data ora
SCRISOARE DE INAINTARE A OFERTEI
Cétre
(denumirea autoritdfii contractante si adresa completd)
Ca urmare a invitatiei nr. din , privind prezentarea ofertei) pentru

atribuirea contractului de executie TUCTAT" «vvvovvrierenveecrireeenenrineetserrnere s sstnnon ", noi

(denumirea/numele ofertantului) vé transmitem

Nt . . .
iaturat coletul continand oferta si documentele care o insotesc.

Informatii in legatura cu procedura de atribuire a contractului mai sus mentionat:numele si prenumele

persoanei/persoanelor imputernicite sa semneze documentele pentru procedura de atribuire:

Numele persoanei imputernicite sa reprezinte ofertantul la sedinta de deschidere:........c...ccoeveins

Adresa pentru corespondenta valabila pentru comunicare privind prezenta procedura: ...........c.c....

Tel, fax, email pentru comunicare prezenta procedura............

Avem speranta ca oferta noastra este cotrespunzitoare si va satisface cerinele.

Data completarii Cu stima,

Ofertant,

.................................. (semndtura
autorizatd )
Numele persoanei autorizate si semnatura




OPERATOR ECONOMIC

(denumire/oferte ofertant) FORMULARUL 4

FORMULAR OFERTA
(denumirea autoritdtii contractante si adresa completi)

1. Examinand invitatia de participare nr ......... ) (T, , subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului
.............................................. (denumirea/nurﬁele ofertantului) ne oferim ca, in conformitate cu

prevederile si cerintele cuprinse in documenta‘;i}a mai sus mentionatd, sd executam lucrarea”................
...................................................................... ', pentru suma de....................., (suma in litere si in cifre,

precum §i moneda ofertei), la care se adauga TVA in valoare de.........ccoeceecevinnnenne (suma in litere si 1n cifre,

precum si moneda).

2.Ne angajam si menfinem aceasta oferta valabild pentru o duratd de 30 zile, (durata in litere si cifre) respectiv pana la data

de si ea va raméne obllgatorle pentru noi (ziua/luna/anul) i poate fi acceptatd oricand inainte de expirarea perioadei

de valabilitate.

3.Am infeles si consimtim c3, In cazul in care| oferta noastra este stabilitd ca fiind céstigdtoare, sd constituim garantia

buni executie In conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire.

4 Precizim ci:(se bifeazd optiunea corespunzitpare):

|_] depunem oferta alternativ, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular de ofertd separat, marcat in mod c

»alternativa”/’altd ofertd”. :

|_x| nu depunem oferta alternativa.

}ar




4. Pénd la Incheierea si semnarea contractului de achizitie publicd aceasta ofertd, Impreund cu comunicarea transmisd de
dumneavoastrd, prin care oferta noastra este acceptati ca fiind castigitoare, vor constitui un contract angajant ntre noi.
5. Intelegem cd nu suntefi obligati s acceptati oferta cu cel mai scizut pret sau orice sau orice ofertd primita.

Data / /

(nume, prenume §i semndturdg),
L.S.

n calitate de.....cooovviviniiiciinnn e legal autorizat sd semnez oferta pentru si In numele
..................................................... (denumirea/numele operatorului economic)




OFERTANTUL,

(denumirea/numele)

GRAFIC FiZIC

|
SI VALORIC DE EXECUTIE A LUCRARII

Nr.ctt.

Grupa deje obiecte/denumirea

Anul |

Anuln

obiectultji

Luna

Organizare de santier

Obiect 01
Categoria de lucrari:

Obiect 02
Categoria de lucrari:

Obiect ..|.
Categoria de lucrari:

Ofertant,

(semnatura autorizata)




Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari UM, Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei- -Lei-
0 1 2 3 4 5=3x4
1 me 0.000
material:
manopera:
utilaj:
transport:
2 me 0.000
material:
manopera:
utilaj:
; transport:
3 mc 0.000
material:
manopera:
utilaj:
transport:
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)
Greutate Materiale (tone) Ore Manopera Material Manopera Utilaj Transport TOTAL
Alte cheltuieli directe
Contributia asiguratorie pentru
muncéa
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe
Cheltuieli indirecte
Cheituieli indirecte
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte
Beneficiu
Profit
T4 = T3 + Beneficiu

TOTAL GENERAL (fara TVA)

TVA (19.000%)

TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)
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Contract de lucriri
nr. data

Incheiat in temeiul Legii nr.98/19.05.2016 privind achizitiile publice cu modificarile si
completarile ulterioare
1. Partile contractante
Intre

UAT DUMITRESTI, cu sediul in comuna DUMITRESTIL judetul VRANCEA, telefon...... ,
fax...... , cod fiscal....., cont Trezoreria....., reprezentata prin Primar ...... , in calitatea de

beneficiar,pe de o parte

si
................................................................... denumire operatorul economic ..........

..... adresa Sedill ..........cccciiiiii et telefon/fax
.......................................... numar de Inmatriculare cod fiscal
................................... cont (trezorerie, banca)
.............................................................................................................. reprezentat prin
................................................................................................ (denumirea  conducatorului)
functia.....cooeeeerreeneee e

in calitate de executant, pe de altd parte.

2. Definitii

2.1 - In prezentul contract urmdtorii termeni vor fi interpretati astfel:

a. coniract — reprezintd prezentul contract si toate Anexele sale;

b. autoritate contractantd si executant - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in
prezentul contract;

c. preful contractului - pretul platibil executantului de catre achizitor, in baza contractului pentru
indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor sale, asumate prin contract;

d amplasamentul lucrdrii - locul unde executantul executd lucrarea;

e. forfa mgjord - un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreazi greselii sau
vinei acestora, care nu putea fi prevazut la momentul incheierii contractului si care face imposibild
executarea i, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente:
razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare
a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva ci enunciativa. Nu este considerat forta
majora un eveniment asemenea celor de mai sus care, fard a crea o imposibilitate de executare,
face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti.

f.  zi - 71 calendaristicd; an - 365 zile.

8. ordin administrativ - orice instructiune sau ordin emis de citre achizitor pentru executant;

h. act adifional - document ce modifica termenii si conditiile contractului de lucriri;

J. conflict de interese - inseamnd orice eveniment influentind capacitatea executantului de a
exprima o opinie profesionald obiectiva si impartiald, sau care il impiedicd pe acesta, in orice
moment, sd acorde prioritate intereselor achizitorului sau interesului public general al
Proiectului, orice motiv in legaturd cu posibile contracte In viitor sau in conflict cu alte
angajamente, trecute sau prezente, ale executantului. Aceste restrictii sunt de asemenea
aplicabile oricdror subcontractanti, salariati si experfi actionind sub autoritatea si controlul

executantului;



j. despagubire - suma, neprevazuti expres in prezentul contract care este acordatd de citre
instanfa de judecati sau este convenitd de cétre parti ca despagubire platibila partii prejudiciate,
in urma incalcdrii contractului de lucriri de catre cealalti parte;

k. penalitate contractuald - despagubirea stabilitd in contractul de lucrari ca fiind platibila de citre
una din partile contractante citre cealaltd parte numai im caz de neindeplinire culpabili a
obligatiilor din contract;

l. termene limitd - perioade din contract care vor incepe si curgd din ziua urmitoare emiterii
actului sau producerii evenimentului care reprezintdi momentul de inceput al perioadelor
respective. in cazul in care ultima zi a termenului se implineste intr-o zi nelucritoare, termenul
va expira la sfarsitul urmatoarei zile lucritoare;

m. garanfia de participare - suma de bani care se constituie de cdtre ofertant in scopul de a
proteja autoritatea contractantd fatd de riscul unui eventual comportament necorespunzitor al
acestuia pe intreaga perioada derulata pana la incheierea contractului de achizitie publica;

n. garanfia de bund execufie - suma de bani care se constituie de citre contractant in scopul
asigurdrii autoritdtii contractante de indeplinirea cantitativa, calitativa si in perioada conveniti a
contractului;

0. garanfia acordatd lucrdrilor - perioada de timp cuprinsa intre data receptiei la terminarea
lucrdrilor si data receptiei finale;

p. garanfia tehnicd - perioada de timp pentru care executantul este riaspunzitor pentru toate
viciile structurii de rezistentd ale constructiei, rezultate din nerespectarea normelor de executie;
r. perioadd de notificare a defectiunilor - inseamna perioada de timp cuprinsi intre momentul
identificarii defectiunii $i momentul transmiterii catre executant a notificarii privind defectiunile
apdrute la lucrdri in intervalul de timp cuprins intre data receptiei la terminarea lucrarilor si

receptia finala.

3. Interpretare

3.1 In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor
include forma de plural si vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2 Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezinti zile calendaristice daci nu se

specificd in mod diferit.
3.3 Clauzele si expresiile vor fi interpretate prin raportare la intregul contract.

Clauze obligatorii

4. Obiectul principal al contractului
4.1 - Executantul se obligd sd execute, sa finalizeze si sa intretina in perioada de garantie lucrarile

de constructii pentru obiectivul “MODERNIZARE DRUM DE INTERES LOCAL SAT
GALOIESTI ,COMUNA DUMITRESTI ,JUDETUL VRANCEA”
” in conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract, cu prevederile Caietului de sarcini
si ale ofertei. Contractul va considerat executat integral atunci cand procesul verbal de receptie la
terminarea lucrarilor si procesul verbal de receptie finala vor fi semnate de comisia de receptie,
care confirma ca lucrarile au fost executate conform contractului si orice defectiuni, daca a fost
cazul au fost remediate, respectiv nu mai exista defectiuni ale lucrarilor la data expirarii perioadei

de garantie.

4.2 - Achizitorul se obliga sa plateascd executantului preful convenit in prezentul contract pentru
lucrarile prevazute la art. 4.1.

S. Pretul contractului
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5.1 - Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, platibil executantului de citre achizitor, este

de i d lei, la care se adaugd TVA in valoare de ................... lei, total valoare

el TVA: s ... lei cu TVA.

5.2 - Pretul stipulate la art.1 cuprinde contravaloarea tuturor operatinilor necesare executiei lucrarii

“MODERNIZARE DRUM DE INTERES LOCAL SAT GALOIESTI ,COMUNA DUMITRESTI
JUDETUL VRANCEA”, conform prevederilor caietului de sarcini.

6. Durata contractului
6.1 — Prezentul contract intra in vigoare la data semnarii de ambele parti si este valabil pina la

data implinirii in totalitate a obligatiilor ambelor parti, pana la data semnatrii procesului verbal

de receptie finala (dupa expirarea perioadei de garantie) fara obiectiuni, a lucrarilor.
Contractantul se obliga si execute si sa finalizeze lucrarea/lucririle asa dupa cum este

prevazut in graficul de executie.

6.2. Termenul de executie a lucrarilor prevazute la art.4.1. este de 6 luni de la primirea ordinului

de incepere, din partea achizitorului.

7. Executarea contractului
7.1 — Executarea contractului incepe dupa semnarea acestuia de catre ambele parti, la data

specificatd in ordinul de incepere a lucrarilor de la autoritatea contractanta.

8. Documentele contractului
8.1 - Documentele contractului sunt:
a) -Documentatia de atribuire/Caiet de sarcini
b) -Propunerea financiara/Propunerea tehnica
c) dovada constituirii garantiei de buni executie
d) Conventie privind securitatea si sdnatatatea Tn munci;
e) Convenfie privind situafiile de urgentd (apararea impotriva incendiilor si protectiei
civile);
f) acte adifionale, care vor deveni anexe la contract, pe masura producerii lor.
8.2 1n cazul in care, pe parcursul indeplinirii contractului, se constatd faptul ci anumite elemente
ale ofertei sunt inferioare si/sau nu corespund cerinfelor previzute in documentatia de
atribuire/caietul de sarcini, prevaleazi prevederile caietului de sarcini.

9. Protectia patrimoniului cultural national
9.1 - Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes

arheologic descoperite pe amplasamentul lucrarii sunt considerate, in relaiile dintre parti, ca fiind
proprietatea absolutd a achizitorului.

9.2 - Executantul are obligatia de a lua toate precautiile necesare pentru ca muncitorii sii sau
oricare alte persoane sd nu indepdrteze sau si deterioreze obiectele previzute la clauza 9.1, iar
imediat dupd descoperirea si inainte de indepértarea lor, de a instiinta achizitorul despre aceasta
descoperire si de a indeplini dispozitiile primite de la achizitior privind indepirtarea acestora. Daci
din cauza unor astfel de dispozitii, executantul suferd intdrzieri si/sau cheltuieli suplimentare,
atunci, prin consultare, pértile vor stabili:

a) orice prelungire a duratei de executie la care executantul are dreptul;

b) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adauga la pretul contractului.

9.3 - Achizitorul are obligatia, de indatd ce a luat la cunostintd despre descoperirea obiectelor
prevazute la clauza 9.1, de a Instiinfa in acest sens organele de politie si comisia monumentelor

istorice.



10. Obligatiile executantului
10.1 Codul de conduita

1. Executantul va actiona intotdeauna loial, impartial si ca un consilier de incredere pentru
Achizitor conform regulilor si/sau codului de conduitd al profesiei sale, precum si cu discretia
necesard. Se va abtine sd facd afirmatii publice in legiturd cu lucririle executate fard si aibd
aprobarea prealabild a achizitorului, precum si si participe in orice activititi care sunt in conflict
cu obligatiile sale contractuale. Nu va angaja Achizitorul in niciun fel, fird a avea acordul prealabil
scris al acestuia si va prezenta aceastd obligatie in mod clar tertilor, daca va fi cazul.

2. Pe perioada executarii contractului, Executantul se obligd s nu aduci atingere obiceiurilor
politice, culturale si religioase dominante in Romania, respectind totodati si drepturile omului.

3. Cand Executantul sau oricare din subcontractantii sai, personalul, expertii, agentii sau
subordonatii sdi se oferd si dea, ori sunt de acord s ofere ori si dea, sau dau oricarei persoane,
mita, bunuri in dar, facilitati ori comisioane in scopul de a determina ori recompensa indeplinirea
sau neindeplinirea oricdrui act sau fapt privind prezentul contract sau orice alt contract incheiat cu
Achizitorul, ori pentru a favoriza sau defavoriza orice persoand in legiturd cu prezentul contract
sau cu orice alt contract incheiat cu acesta, Achizitorul poate decide incetarea prezentului contract
conform prevederilor art. cap.27 fard a aduce atingere niciunui drept anterior dobandit de
executant.

4. Platile catre executant aferente Contractului vor constitui singurul venit ori beneficiu ce poate
deriva din acesta si, atdt Executantul cit si personalul siu salariat ori contractat, inclusiv
conducerea sa si salariatii din teritoriu, nu vor accepta niciun comision, discount, alocatie, plati
indirectd sau orice altd forma de retributie in legdturd cu sau pentru executarea obligatiilor din
prezentul contract.

5. Executantul nu va avea niciun drept, direct sau indirect, la vreo redevents, facilitate sau
comision cu privire la orice bun sau procedeu brevetat sau protejat, utilizate in scopurile
Contractului, fara aprobarea prealabila in scris a Achizitorului.

6. Executantul si personalul siu vor respecta secretul profesional pe perioada executirii
Contractului, inclusiv pe perioada oricdrei prelungiri precum si dupi incetarea acestuia. in acest
sens, cu exceptia cazului In care se obtine acordul scris prealabil al achizitorului, Executantului

si personalul sau, salariat ori contractat de acesta, incluzand conducerea si salariatii in teritoriu,
nu vor divulga niciodatd oricdrei alte persoane sau entitdfi nicio informatie confidentiali
divulgatd lor sau despre care au luat cunostintd si nu vor face publicd nicio informatie
referitoare la recomandarile primite in cursul sau ca rezultat al deruldrii prezentului contract.
Totodata, Executantul si personalul sdu nu vor utiliza in dauna Achizitorului informatiile ce le-

au fost furnizate sau rezultatul studiilor, testelor, cercetarilor desfasurate in cursul sau in scopul
executdrii prezentului Contract.

7. Executantul va furniza Achizitorului, la cerere, documente justificative cu privire la
conditiile in care se executa prezentul contract. Achizitorul va efectua orice documentare sau
cercetare la fata locului pe care o considerd necesard pentru stringerea de probe in cazul
oricdrei suspiciuni cu privire la existenta unor cheltuieli comerciale neuzuale.

10.2 Conflictul de interese
1. Executantul va lua toate mésurile necesare pentru a preveni ori stopa orice situatie care ar

putea compromite executarea obiectivd si impartiald a prezentului contract. Conflictele de
interese pot aparea in mod special ca rezultat al intereselor economice, afinititilor politice ori
de nationalitate, al legéturilor de rudenie ori afinitate, sau al oricaror altor legaturi ori interese
comune. Orice conflict de interese apdrut in timpul executdrii prezentului contract trebuie
notificat in scris achizitorului, in termen de 15 zile de la aparitia acestuia.

2. Achizitorul are dreptul de a verifica dacd masurile luate sunt corespunzitoare si daci este



necesar poate solicita masuri suplimentare. Executantul se va asigura cd personalul siu, salariat
sau contractat de el, inclusiv conducerea si salariatii din teritoriu, nu se afla intr-o situatie care
ar putea genera un conflict de interese. Executantul va inlocui, in 30 de zile si fard vreo
compensatie din partea Achizitorului, orice membru al personalului sdu salariat ori contractat,
inclusiv conducerea ori salariatii din teritoriu, care se regéseste intr-o astfel de situatie.

3. Executantul trebuie sa evite orice contact care ar putea sa-i compromita independenta ori pe
cea a personalului sau, salariat sau contractat, inclusiv conducerea si salariatii din teritoriu. in
cazul in care executantul nu-si mentine independenta, achizitorul, fard afectarea dreptului
acestuia de a obtine repararea prejudiciului ce i-a fost cauzat ca urmare a situatiei de conflict de
interese, va putea decide incetarea de plin drept si cu efect imediat a prezentului contract, in
conditiile prevazute la art. cap 27.

10.3 Legislatia Muncii si Programul de lucru

1. Executantul va respecta intreaga legislatie a muncii care se aplica personalului, inclusiv
legislatia in vigoare privind angajarea, programul de lucru, sdnitatea, securitatea muncii,
asistenfa sociald, emigrarea si repatrierea, si ii va asigura acestuia toate drepturile legale.

2. Executantul ii va obliga pe angajatii séi sa se conformeze tuturor legilor in vigoare, inclusiv
celor legate de securitatea muncii.

3. Activitatea pe santier nu se va desfasura in zilele de sarbatori oficiale, zilele de odihna si
uzantele religioase sau de alta naturd, recunoscute oficial ca fiind zile nelucritoare sau in afara
programului normal de lucru specificat in contract, cu urmaétoarele exceptii:

a) se specifica altfel in contract;

b) persoana autorizatd de achizitor 1si da consimtamantul;

c) activitatea nu poate fi evitatd sau este necesard pentru protectia vietii sau a
proprietdtii sau pentru siguranta lucrdrilor, caz in care executantul va informa imediat persoana
autorizatd de achizitor.

4. Executantul il va informa pe achizitor in privinta programului sdu de lucru planificat pentru
fiecare saptamana/fiecare lund de executare a prezentului contract, astfel incat persoana autorizati
a acestuia si aibd posibilitatea de a planifica si asigura continuitatea supravegherii lucrarilor pe

parcursul tuturor etapelor contractului.

10.4 Facilititi pentru personal si forta de munca
1. Executantul va asigura si va intretine toate cele necesare pentru cazare precum si facilititile

sociale pentru personalul sau.

2. Executantul nu va permite niciunuia din angajatii séi sa locuiascd temporar sau permanent in
nicio structurd care face parte din lucrarile permanente.

10.5 Sanatatea si securitatea muncii
1. Executantul va numi un responsabil care va rdspunde pentru securitatea si prevenirea

accidentelor pe santier. Aceastd persoand trebuie si fie calificatd pentru o astfel de raspundere si sa
aiba autoritatea de a emite dispozitii si de a lua méasurile necesare pentru prevenirea accidentelor.

2. Pe parcursul executiei lucrdrilor, executantul are obligatia de a sprijini activitatea persoanei
responsabile cu prevenirea accidentelor, in scopul exercitdrii raspunderii si autoritatii sale.

3. Executantul poartd intreaga rdspundere 1n cazul producerii accidentelor de munca,
evenimentelor si incidentelor periculoase, imbolnavirilor profesionale generate sau produse de
echipamentele tehnice (utilaje, instalatii, etc.) procedee tehnologice utilizate sau, de citre lucritorii
sdi si cei apartindnd societdtilor care desfisoard activitdfi pentru acesta (subcontractanti), in
conformitate cu prevederile Legii securitdtii si sdndtafii in munca nr. 319/2006 si a Normelor
metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006 aprobate prin HG. nr. 1425/2006, precum si orice

modificare legislativa aparutd pe timpul desfasurdrii contractului.
4. in cazul producerii unor accidente de muncd, evenimente sau incidente periculoase in activitatea



desfasuratd de executant, acesta va comunica si cerceta accidentul de muncd, evenimentul,
conform prevederilor legale pe care il va inregistra la Inspectoratul Teritorial de Munca pe raza
caruia s-a produs.

5. Executantul va péstra un registru si va intocmi rapoarte privind sinitatea, securitatea si
facilitatile sociale ale persoanelor, conform cerintelor persoanei autorizate de achizitor.

6. Achizitorul va inregistra numai evenimentele produse propriilor angajati.

7. Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune-interese, compensatii platibile prin
lege, In privinfa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane
angajate de executant sau subcontractant, cu exceptia accidentelor sau prejudiciilor rezultate din
vina achizitorului sau a angajatilor acestuia.

10.6 Personalul si echipamentul
1. Personalul executantului va avea calificarea, competenta si experienta corespunzitoare pentru

domeniile respective de activitate.
2. Persoana autorizatd de achizitor poate solicita executantului, motivand in scris solicitarea sa, si
inldture (sau si dispuna sa fie inldturat) orice persoand angajati pe santier, care:
a) persistd in purtare necorespunzatoare sau in lipsa de responsabilitate;
b) indeplineste indatoririle sale cu incompetenta sau neglijenti;
c) nu respecta oricare din prevederile prezentului contract;
d) persistd intr-un comportament care pericliteaza siguranta si sinitatea sau protectia
mediului.
3. Executantul va transmite persoanei autorizate de achizitor detalii privind fiecare categorie de
personal precum si ale fiecdrui tip de utilaj existent pe santier.
4. - (1) Executantul are obligatia de a executa si finaliza lucrarile, precum si de a remedia viciile
ascunse, cu atentia si promptitudinea cuvenitd, in concordanta cu obligatiile asumate prin prezentul
contract.

(2) Executantul are obligatia de a supraveghea lucririle, de a asigura forta de munca,
materialele, instalaiile, echipamentele si toate celelalte obiecte, fie de naturd provizorie, fie
definitiva, cerute de si pentru indeplinirea prezentului contract, in misura in care necesitatea
asigurdrii acestora este prevazuta in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din acesta.

5. Executantul are obligatia de a prezenta achizitorului, inainte de inceperea executiei lucririi, spre
aprobare, graficul de plati necesare executiei lucrdrilor, in ordinea tehnologici de executie.
6.Contractantul are obligafia de a prezenta achizitorului pe parcursul executirii lucririlor
documentele de calitate, conformitate si garantie pentru materialele puse in operi;

7- (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea si siguranta tuturor
operatiunilor executate pe santier, precum si pentru procedeele de executie utilizate, cu respectarea
prevederilor si a reglementarilor legii privind calitatea in constructii.

(2) Un exemplar din documentatia predatd de cdtre achizitor executantului va fi pastrat pe
santier de acesta In vederea consultdrii de cétre Inspectoratul de Stat in Constructii, precum si de
catre persoane autorizate de achizitor, la cererea acestora.

(3) . Executantul are Insa obligatia de a notifica in termen de 24 de ore achizitorului despre
toate erorile, omisiunile, viciile sau altele asemenea descoperite de el in Documentatia tehnica de
executie pe durata indeplinirii contractului.

(4) Executantul are obligatia de a pune la dispozifia achizitorului, la termenele precizate in
anexele contractului, caietele de masurdtori (atasamentele) si, dupd caz, in situatiile convenite,
desenele, calculele, verificérile calculelor si orice alte documente pe care executantul trebuie si le
intocmeasci sau care sunt cerute de achizitor conform contractului.

(5) Executantul are obligatia de a respecta si executa dispozitiile achizitorului in orice
problemi, mentionatd sau nu in contract, referitoare la lucrare. in cazul in care executantul
considerd ca dispozitiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a
ridica obiectii, In scris, fard ca obiectiile respective si il absolve de obligatia de a executa



dispozitiile primite, cu exceptia cazului in care acestea contravin prevederilor legale si/sau
prevederilor prezentului contract.

(6) In cazul in care respectarea si executarea dispoziilor previzute la alin (5) determina
dificultati in executie care genereazd costuri suplimentare atunci aceste costuri vor fi acoperite

pe cheltuiala achizitorului.

10.7 - (1) Executantul este responsabil de trasarea corectd a lucrdrilor fata de reperele date de
achizitor, precum si de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor si
resurselor umane necesare indeplinirii responsabilitatii respective.

(2) in cazul in care, pe parcursul executiei lucririlor, survine o eroare in pozitia, cotele,
dimensiunile sau aliniamentul oricdrei parti a lucrdrilor, executantul are obligatia de a rectifica
eroarea constatata, pe cheltuiala sa.

10.8 - Pe parcursul executiei lucrarilor si remedierii viciilor ascunse, executantul are obligatia:
a)de a lua toate masurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a ciror prezenti pe
santier este autorizata si de a mentine santierul (att timp cit acesta este sub controlul
sdu) si lucrdrile (atat timp cat acestea nu sunt finalizate si ocupate de citre achizitor) in
starea de ordine necesard evitdrii oricdrui pericol pentru respectivele persoane;
Executantul va respecta Legea nr. 319/2006- Legea securitatii si sanatatii in munca.

b)de a procura si de a intretine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare,
protectie, Ingradire, alarma si pazd, cand si unde sunt necesare sau au fost solicitate de
catre achizitor conform contractului sau de catre alte autorititi competente, in scopul
protejarii lucrdrilor sau al asigurdrii confortului riveranilor. Limita locatiei in care
executantul trebuie sa isi plaseze dispozitivele de iluminare, protectie, ingridire, alarma si
paza astfel incat sa fie indeplinita obligatia prevazuta, este data de limita strizilor care fac
obiectul acestui contract, astfel incat acestea sa fie semnalizate corespunzitor din toate
punctele de vedere, conform normativelor si legislatiei in vigoare.

c) de a lua toate mésurile necesare pentru respectarea tuturor prevederilor legale privind
protectia mediului pe si in afara santierului si pentru a evita orice pagubd sau neajuns
provocate persoanelor, proprietatilor publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau
alti factori generati de metodele sale de lucru.

10.9 - Executantul este responsabil pentru mentinerea in buna stare a lucririlor, materialelor,
echipamentelor si instalatiilor care urmeaza a fi puse in operd, de la data primirii ordinului de
incepere a lucrdrii pand la data semnarii procesului-verbal de receptie a lucririi.

10.10- (1) Pe parcursul executiei lucrdrilor si al remedierii viciilor ascunse, executantul are
obligatia, in masura permisd de respectarea prevederilor contractului, de a nu stinjeni inutil sau in
mod abuziv:

a) confortul riveranilor; sau

b) cdile de acces, prin folosirea si ocuparea drumurilor si cailor publice sau private care

deservesc propriettile aflate in posesia achizitorului sau a oricarei alte persoane.

(2) Executantul va despédgubi achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor, actiunilor in justitie,
daunelor- interese, costurilor, taxelor si cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultidnd din sau in
legdturd cu obligatia prevazuta la alin.(1), pentru care responsabilitatea revine executantului.

10.11 - (1) Executantul are obligatia de a utiliza in mod rezonabil drumurile sau podurile ce
comunicd cu sau sunt pe traseul santierului si de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de
cétre traficul propriu sau al oricdruia dintre subcontractantii sai; executantul va selecta traseele, va
alege si va folosi vehiculele, va limita si repartiza incdrcaturile, in asa fel incét traficul suplimentar
ce va rezulta in mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora
asemenea, de pe si pe santier, sd fie limitat, in mdsura in care este posibil, astfel incat si nu
produci deteriorari sau distrugeri ale drumurilor si podurilor respective.

(2) in cazul in care natura lucrdrilor impune utilizarea de citre executant a transportului pe api,



atunci prevederile de la alin.(1) vor fi interpretate in maniera in care prin ,,drum" se intelege
inclusiv ecluzd, doc, dig sau orice altd structurd aferentd cdii navigabile si prin ,,vehicul" se
infelege orice ambarcatiune, iar prevederile respective se vor aplica in consecinti.

(3)in cazul in care se produc deteriordri sau distrugeri ale oricdrui pod sau drum care
comunicd cu sau care se afli pe traseul santierului, datoritd transportului materialelor,
echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, executantul are obligatia de a despdgubi
achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri.

(4) Cu exceptia unor clauze contrare prevazute in prezentul contract, executantul este
responsabil si va plati consolidarea, modificarea sau Imbundtitirea, in scopul facilitarii
transportului materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, a oriciror drumuri sau
poduri care comunicd cu sau care se afla pe traseul santierului.

10.12 (1) Executantul are obligatia de a suporta toate costurile si taxele pentru cdile de acces cu
destinatie speciald si/sau temporara care i pot fi necesare, inclusiv cele pentru accesul pe santier.
De asemenea, executantul va obtine, cu riscul si pe cheltuiala sa, orice alte/facilitati suplimentare
din afara santierului, care ii pot fi necesare la executia lucrdrilor care fac obiectul prezentului
contract.

(2) Executantul este responsabil (in relatia dintre parti) de lucrérile de intretinere, care pot fi
necesare ca urmare a folosirii de cétre acesta a drumurilor de acces.

(3) Executantul are obligatia de a asigura toate marcajele si indicatoarele de-a lungul drumurilor
de acces si de a obtine aprobarea autoritatilor competentepentru marcaje si indicatoare precum
si pentru utilizarea acestor drumuri. Achizitorul nu va fi raspunzitor pentru revendicirile
generate de utilizarea drumurilor de acces.

10.13- (1) Pe parcursul executiei lucrarii, executantul are obligatia:
a) de aevita, pe cat posibil, acumularea de obstacole inutile pe santier;
b) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale;
c) de a aduna si indepdrta de pe santier dardmaturile, molozul sau lucrarile provizorii
de orice fel, care nu mai sunt necesare.

(2) Executantul are dreptul de a retine pe santier, pand la sfarsitul perioadei de garantie,
numai acele materiale, echipamente, instalatii sau lucrdri provizorii, care 1i sunt necesare in
scopul indeplinirii obligatiilor sale in perioada de garantie.

10.14 - Executantul se obligd de a despagubi achizitorul impotriva oricéror:

a) reclamatii si actiuni in justitie, ce rezultd din Incalcarea in mod culpabil de citre executant
a unor drepturi de proprietate intelectuald (brevete, nume, mérci inregistrate etc.), sau cele legate
de echipamentele, materialele, instalatiile sau utilajele folosite pentru sau in legaturd cu executia

lucrarilor sau incorporate in acestea; si
b) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice naturd aferente genmerate din culpa

executantului.

10.15 - La sfarsitul executiei lucrdrii se vor prezenta achizitorului:
a) Factura fiscala finala;

b)  Situatii de lucrari;

c) Procese verbale de receptie calitativa si/sau a lucririlor care devin ascunse;

d) Documente de calitate de conformitate si garantie pentru materialele puse in operi;
e) Certificat de agrement tehnic pentru materialele achizitionate din import;

) Buletine de verificari, masurdtori, incerciri - inclusiv pentru materialele importate;
g) Dosarul lucrarii completat cu toate inregistrarile declarate in PCCVI.

=)

10.16 Dacd executantul constituie (potrivit prevederilor legilor in vigoare) o asociere, un
consortiu sau o altd grupare de doua sau mai multe persoane:



-aceste persoane vor fi considerate ca avand obligatii comune si individuale fata de achizitor
pentru executarea contractului;

-aceste persoane vor notifica achizitorul cu privire la liderul lor care va avea autoritatea de
executant pentru toti membrii asocierii; si

-executantul nu isi va modifica componenta sau statutul legal al asocierii fird aprobarea
prealabild a achizitorului.

11. Obligatiile achizitorului

11.1 - La inceperea lucrarilor achizitorul are obligatia de a obtine toate autorizatiile si avizele
necesare executiei lucrarilor.

Achizitorul are obligatia de a emite ordinul de incepere a lucrdrilor si de a solicita
executantului preluarea amplasamentului lucrdrii in conditiile previzute in contract la clauza
15.1, alin.3.

11.2 - (1) Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia executantului, fira plati, dacd nu s-a

convenit altfel, urmatoarele:

a) amplasamentul lucririi, liber de orice sarcini;

b) suprafetele de teren necesare pentru depozitare si pentru organizarea de santier;

c¢) cdile de acces rutier si racordurile de cale ferata;

d) racordurile pentru utilitati (apd rece, energie electricd, canalizare etc.), pAnd la limita

amplasamentului santierului.

(2) Costurile pentru consumul de utilitati precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de

masurat se suportd de citre executant.

11.3 - Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia executantului intreaga documentatie

necesard pentru executia lucrdrilor contractate, fard platd, in un exemplar, la termenele stabilite

prin graficul de executie a lucrarii.

11.4 - Achizitorul este responsabil pentru trasarea axelor principale, bornelor de referinta, cailor de

circulatie si a limitelor terenului pus la dispozitia executantului precum si pentru materializarea

cotelor de nivel in imediata apropiere a terenului.

11.5 - Achizitorul are obligatia de a examina si masura lucrarile care devin ascunse in cel mult 5

zile lucrdtoare de la notificarea executantului.

11.6 - Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor si a oricdror alte

informatii furnizate executantului precum si pentru dispozitiile i livrarile sale.

11.7- Achizitorul va pune la dispozitia executantului, pentru informarea acestuia, toate datele

relevante referitoare la structura geologicd si conditiile hidrologice de pe santier, care se afld in

posesia sa atat inainte de inceperea lucrdrilor cat si a celor care survin pe parcursul derularii

prezentului contract. Executantul va avea responsabilitatea interpretirii acestor date.

11.8 - Achizitorul va numi si autoriza un reprezentant (inginer cu experientd si calificare

corespunzitoare care sd aibd competenta de a-si iIndeplini responsabilititile). Persoana

autorizata de achizitor, nu va avea autoritatea de a modifica prezentul contract.

11.9- 1in orice situatie In care persoana autorizatd 1si exerciti o autoritate specifica pentru care

este necesard aprobarea achizitorului, se va considera (in interesul contractului) ci acordul

acestuia, a fost dat.

11.10- Persoana autorizatd actioneaza in numele achizitorului de fiecare data cdnd indeplineste
sarcini sau exercita autoritatea atribuitd sau implicata de contract.

11.11- Persoana autorizatd nu are autoritatea de a absolvi nicio parte semnatard, de sarcinile,
obligatiile sau responsabilitétile prevazute in prezentul contract.

11.12- Orice aprobare, verificare, certificat, consim{dmant, examinare, inspectie, instructie,
notificare, propunere, cerere, test sau alte actiuni similare intreprinse de persoana
autorizatd nu vor absolvi executantul de nici o responsabilitate pe care o are potrivit



prevederilor contractului inclusiv responsabilitatea pentru erori, omisiuni, discrepante si
neconformitati.

11.13- In cazul in care achizitorul intentioneaza sa inlocuiascd persoana autorizati, acesta are
obligatia de a transmite executantului, cu cel putin 10 de zile Tnainte de data propusi pentru
inlocuire, o instiintare cuprinzand numele, adresa si experienta relevanti a celui care este
potentialul inlocuitor al persoanei autorizate.

12. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabild a obligatiilor

12.1 In cazul in care, din vina sa, executantul nu reugeste sd-si execute obligatiile asumate
prin contract, atunci achizitorul este indreptatit de a percepe penalitati in valoare de 0,06 % din
valoarea nerealizata a contractului pentru fiecare zi de Intarziere pand la indeplinirea efectivi a
obligatiilor. |

12.2. In cazul in care, din vina sa, achizitorul nu reugeste sa-si execute obligatiile asumate
prin contract, atunci executantul este indreptatit de a percepe penalitati in valoare de 0,06 % din
valoarea neonorata a facturii pentru fiecare zi de intarziere pana la indeplinirea efectivd a
obligatiilor. ‘

12.3 - Penalitétile datorate conform clauzei 12.1.si 12.2 curg de drept din data scadentei
obligatiilor neindeplinite conform prezentului contract.

12.4 - Creditorul are dreptul la daune-interese pentru repararea prejudiciului pe care debitorul
i l-a cauzat si care este consecinta directa si necesara a neexecutarii fara justificarea sa, dupa
caz, culpabila a obligatiei,

12.5 - Achizitorul isi rezerva dreptul de a renunta oricnd la contract, printr-o notificare scrisi
adresatd executantului, fard nicio compensatie, de la deschiderea falimentului impotriva
acestuia in conditiile Legii nr. 85/2014 privind procedura insolventei, cu modificarile si
completdrile ulterioare, cu condifia cd aceastd renuntare si nu prejudicieze sau si afecteze
dreptul la actiune sau despdgubire pentru executant. In acest caz, executantul are dreptul de a
pretinde numai plata corespunzétoare |pentru partea din contract executati panid la data

denuntarii unilaterale a contractului.

Clauze specifice

13. Garanfia de bund execufie a contractului
13.1 - Executantul are obligatia de a constitui garanfia de buna executie a contractului, in scopul

asigurdrii achizitorului de indeplinireal cantitativd, calitativd si in perioada convenitd a
contractului, in conformitate cu prevederile art. 39 si 40 din HG 395/2016, prin virament bancar
sau printr-un instrument de garantare constituit irevocabil in favoarea Comunei Dumitresti,

Judetul Vrancea.

13.2 - Executantul se obligd sd constituig
de ..oooovveiiiial, lei, reprezentand 10%
lucratoare de la data semndrii contractu
transmite achizitorului ‘dovafla consti
ziua urmatoare constituirii acesteia.
atit durata de executie a contractului cét

In cazul neconstituirii garantiei de b
prin contract, Achizitorul poate rezilia
interventia instantei de judecatd, aceasta

13.3 (1) - In situatia|in care partile con

> garantia de bund executie a contractului, In cuantum
din pretul contractului fara TVA, in termen de 5 zile
lui de ambele parfi. Executantul are obligatia de a
tuirii garantiei de buna executie cel mai tarziu in
erioada de valabilitate a garantiei trebuie sd acopere
si perioada de garantie acordata lucrarilor.

und executie de cétre Executant, in termenul stabilit
contractul fard nici o formalitate prealabild si fard
avand dreptul de a pretinde plata de daune-interese.

vin prelungirea termenului de executie a lucrarii

contractate, pentru orice motiv (inclusiv forta majord), executantul are obligatia de a prelungi

i
i
|

10



valabilitatea garantiei de bund executie, in maxim 5 zile lucritoare de la data intririi in vigoare a
actului aditional.

2) Garantia de buna executie ce se va prelungi va fi valabild de la data expirarii celei initiale
pe perioada de prelungire a termenului de executie pani la semnarea procesului verbal de receptie
finala.

13.4  Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de bund executie, in limita
prejudiciului creat, dacd executantul nu 1si executd, executi cu intdrziere sau executd
necorespunzitor obligatiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra
garanfiei de bund executie, achizitorul are obligatia de a notifica acest lucru executantului,
precizand totodata obligatiile care nu au fost respectate.

13.5  Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buni executie, in limita
prejudiciului creat, dacd executantul nu isi executd, executd cu Iintirziere sau executd
necorespunzitor obligatiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra
garantiei de bund executie, achizitorul are obligatia de a notifica acest lucru executantului,
precizand totodata obligatiile care nu au fost respectate.

13.6 Achizitorul se obligd sa restituie garantia de bund executie dupd cum urmeaza:

a) 70% din valoarea garantiei, in termen de 14 zile de la data incheierii procesului-verbal de
receptie la terminarea lucrarilor fara obiectiuni, dacd nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra
ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim,;

b) restul de 30% din valoarca garantiei, la expirarea perioadei de garantie a lucrarilor
executate, pe baza procesului-verbal de receptie finald. Procesele-verbale de receptie finala pot fi
intocmite si pentru parti din lucrare, dacd acestea sunt distincte din punct de vedere fizic si
functional.

13.7. In cazul in care pe parcursul executdrii contractului de achizitie publica se suplimenteazi
valoarea acestuia, contractantul are obligatia de a completa garantia de buna executie in curelatie
cu noua valoare a contractului de achizitie publica.

13.8 Garantia tehnica este distinctd de Garantia de bund executie a contractului.

14.1Instalarea, organizarea, securitatea si igiena santierului

14.1 Instalarea santierului
14.1.1 Executantul achizitioneazi pe cheltuiala si riscul séu terenurile de care ar putea avea nevoie

pentru instalarea santierului, in masura in care cele care i-au fost puse la dispozitie de achizitor nu
sunt suficiente.

14.1.2 Executantul suportd toate schimbdrile referitoare la construirea si intretinerea instalatiilor
santierului, cuprinzdnd cidile de acces, drumurile de deservire care nu sunt deschise circulatiei
publice.

14.1.3 Dacd accesul pe santier nu se poate realiza decét pe apd sau prin lucrdri de dragare,
indiguire, executantul trebuie sd pund gratuit la dispozitia achizitorului si/sau a persoanei
autorizate a acestuia precum si a angajatilor acestuia o ambarcatiune ori de céte ori este nevoie.
14.1.4 Executantul trebuie sd afiseze la locul santierului un panou care sa contind informatiile

prevazute de legislatie.

14.2 Depozitarea pimantului excavat
14.2.1 a. Executantul achizitioneazd pe riscul si cheltuiala sa terenurile de care ar putea avea

nevoie ca loc de depozitare temporard a pdméantului excavat in plus fata de terenurile pe care
achizitorul le pune la dispozitie acestuia ca loc de depozitare definitivd sau provizorie.

b. Executantul trebuie sd prezinte lista acestor terenuri, cu acordul prealabil al achizitorului
care poate refuza autorizarca sau subordonarea dispozitiilor speciale luate, mai ales pentru
amenajarea de depozite dacd motivele de interes general, cum ar fi protectia mediului, le impun.
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14.3 Securitatea si igiena santierului

14.3.1 Executantul va lua toate masurile in ceea ce priveste securitatea proprie, a personalului siu,
precum si a tertilor in vederea evitdrii accidentelor pe santier. Acesta va avea in vedere toate
reglementirile si instructiunile autoritétilor competente.

14.3.2 Executantul asigura iluminatul si curdtenia santierului att in interior, cit si in exterior. in
masura in care este nevoie executantul va asigura si imprejmuirea santierului.

14.3.3 Executantul va lua toate masurile necesare ca lucririle pe care le executd si nu reprezinte
pericole pentru terti sau circulatia publicd, dacd aceasta nu este deviati.

14.3.4 Punctele de trecere periculoase pe toatd lungimea cdilor de comunicare trebuie protejate cu
panouri provizorii sau cu orice alte dispozitive potrivite. Céile de acces trebuie si fie iluminate si,
la nevoie, pazite.

14.3.5 Executantul ia toate masurile necesare pentru a asigura igiena instalatiilor de pe santier
destinate personalului, chiar si prin instalarea retelelor de alimentare cu api potabild si de
salubritate, dacd complexitatea santierului o justifica.

Toate masurile de securitate si igiend previzute mai sus sunt in sarcina executantului. In cazul in
care executantul nu isi indeplineste obligatiile specificate mai sus si fard a incilca atributiile
autoritdtilor competente, achizitorul, pe cheltuiala executantului, poate si ia misurile necesare
inainte ca notificarea privind neindeplinirea obligatiilor sa produci efecte.

14.3.6 In caz de urgenta sau pericol aceste masuri se vor lua fird notificare prealabild. Interventia
autoritdtilor competente sau a achizitorului nu absolva executantul de responsabilititi.

Achizitorul informeazd executantul de toate disfunctionalititile cauzate de personalul de
interventie pe santier impiedicand buna desfasurare a activititii acestuia.

14.3.7. Executantul va lua toate masurile necesare pentru remedierea disfunctionalititilor

constatate.

14.4. Masuri impotriva muncii la negru
14.4.1. Executantul sau fiecare membru al asocierii, trebuie s impuna personalului si poarte in

permanentd, in incinta santierului, un element de identificare, contindnd informatii cu privire la
persoana si angajator.

14.4.2. Executantul sau fiecare membru al asocierii, este obligat sa stabileasca o inregistrare care
sa cuprinda toate persoanele angajate care au acces pe santier.

14.4.3. Inregistrarea prevazutd la 14.4.2 este tinutd la zi si pusi la dispozitia persoanei autorizate de
achizitor si a tuturor autoritatilor competente.

14.4.4. Executantul Isi informeaza subcontractantii ca aceste obligatii le sunt aplicabile. El rimane
responsabil de respectarea acestora pe toatd durata de executie a lucrarilor.

14.5 Semnalizarea santierului si paza circulatiei publice

14.5.1. Atunci cand lucrdrile afecteazd circulatia publicd, semnalizarea utilizérii de cétre public
trebuie sa fie conformi cu reglementérile In materie. Aceasta se realizeazi sub controlul serviciilor
competente de cétre executant, acesta din urma avand ca responsabilitate furnizarea si montarea de
panouri si dispozitive de semnalizare fédra a aduce atingere articolului 14.3.4.

14.5.2. Dacid executia lucrdrilor presupune devierea circulatiei, executantul este responsabil, in
aceleasi conditii, de la executarea si intrefinerea semnalizirii la extremititile sectiunilor unde

circulatia este intreruptd si a semnalizarii drumurilor deviate.

14.6  Mentinerea retelelor de comunicatii si a debitului de apa

14.6.1. Executantul trebuie sd conducd executia potrivit instructiunilor date si a restrictiilor, in
special a celor care fac referire la retelele de comunicatii si la debitul de apa, astfel incat si
mentind in conditii normale de functionare refelele de orice naturd care traverseaza santierul.
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14.6.2. 1n cazul in care executantul nu 1si indeplineste obligatiile specificate mai sus si fard a
incélca atributiile autoritatilor competente, achizitorul, pe cheltuiala executantului, poate sa ia
masurile necesare inainte ca notificarea privind neindeplinirea obligatiilor sd produci efecte.

14.6.3. 1n caz de urgenta sau pericol, aceste masuri se vor lua fara notificare prealabila.

14.6.4. Interventia autorititilor competente sau a achizitorului nu absolvd de responsabilititi
executantul.

14.7  Constrangeri speciale pentru executia lucririlor in apropierea ariilor protejate

Dacé executia lucrdrilor se desfasoard in apropierea ariilor protejate sau detindtoare de certificate
de protectic a mediului, executantul trebuie si ia, pe riscul si cheltuiala sa, misurile necesare
pentru a reduce in misura in care este posibil, efectele care pot cauza dificultiti de acces, zgomotul

motoarelor, vibratii, fum si praf.

14.8 Demolarea constructiilor
14.8.1 Executantul nu poate demola constructiile din interiorul santierului inainte de a notifica

achizitorul. Notificarea va fi transmisa acestuia cu 15 zile inainte, iar netransmiterea unui raspuns
din partea achizitorului, se considera acord cu privire la demolarea constructiilor.

14.8.2 1in privinta selectiei materialelor, executantul va respecta prevederile dispozitiilor legislatiei
in domeniu referitoare la reutilizarea sau valorificarea materialelor provenite din demolare sau

demontare.

14.9  Gestiunea deseurilor pe santier

Principii generale
a. Valorificarea sau eliminarea deseurilor create prin lucrdrile, obiect al prezentului contract,
intra In responsabilitatea achizitorului ca producator al deseurilor si a executantului ca detindtor al

deseurilor pe durata executiei lucrérilor.

b. Executantul, riméane producatorul deseurilor sale in privinta ambalajelor produselor pe care
le foloseste si a celor rezultate din interventiile sale.
c. Executantul efectueazd tranzactiile, prevazute in legislatie cu privire la colectarea,

transportul, depozitarea, eventuala evacuare a deseurilor rezultate ca urmare a lucrdrilor ce fac
obiectul prezentului contract, conform reglementirilor legale.

d. Pentru deseurile periculoase vor utiliza formularele specifice legislatiei in vigoare.

e. inainte de inceperea lucrdrilor, achizitorul transmite executantului, toate informatiile pe
care le considerd necesare pentru valorificarea si eliminarea deseurilor, conform prevederilor
legale.

f. Executantul va lua permanent mdsuri pentru indepértarea materialelor neimplicate in
lucréri.

g. Pe misurd ce lucrdrile avanseazd, executantul va degaja amplasamentul pus la dispozitie

pentru executia lucrdrilor, de deseurile rezultate.

15. inceperea si executia lucririlor
15.1.(1) Executantul are obligatia de a incepe lucrdrile la data specificata in ordinul de incepere al

lucrarilor.

(2) Predarea amplasamentului se va face la data emiterii ordinului de incepere a lucrarilor.

(3) Executantul trebuie sa notifice Inspectoratului de Stat in Constructii data inceperii efective a
lucrérilor.

15.2 - (1) Lucrdrile trebuie s se deruleze conform graficului general de executie si sa fie terminate
la data stabiliti. Datele intermediare, prevdazute in graficele de executie, se considerd date
contractuale.

(2) Executantul va prezenta, dupa semnarea contractului, la cererea achizitorului, dupa semnarea
contractului, graficul de executie de detaliu, alcituit in ordinea tehnologici de executie. in cazul in
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care, pe parcurs, desfasurarea lucrarilor nu concorda cu graficul general de executie a lucrrilor, la
cererea achizitorului, executantul va prezenta un grafic revizuit, in vedeta terminarii lucrarilor la
data prevazutd in prezentul contract. Graficul revizuit nu il va absolvi pe executant de niciuna

dintre indatoririle asumate prin contract. Acest grafic va include:
a. ordinea n care executantul intentioneaza si execute lucrarile, prezentarea documentelor

executantului, procurare, producere, inspectie, livrare pe santier, constructie, montare, testare,
punere in functiune si efectuarea probelor;

b. perioadele de revizuire si orice alte transmiteri, mentionate in cerintele achizitorului;

G. succesiunea si termenele aferente inspectiilor si testelor specificate in contract;

d. un raport justificativ care sa includa:

(1) o descriere generala a metodelor pe care executantul intentioneaza si le aplice si a

principalelor etape de executie a lucrarilor, si
(i) detalii cuprinzand estimdrile rezonabile ale executantului privind necesarul de personal pe
categorii, numadrul utilajelor executantului, necesare pe santier pentru realizarea fiecarei etape

principale de lucrari;

e. toate datele, termenele si obiectivele principale in contract, in special data de incepere a
lucrérilor, termenul de obtinere a autorizatiei de construire si durata de executie;

f. data la care executantul si-a planificat finalizarea lucrérilor,

g. conexiunile logice si dependentele existente intre activititi;

h. drumul sau drumurile critice;

. datele la care executantul necesitd orice tip de informatii sau orice altceva pe care
achizitorul este obligat sd i le furnizeze acestuia, inclusiv datele de acces pentru diferite sectiuni
ale santierului;

Toate programele generale ulterioare vor indica, in plus fatd de datele deja mentionate:

i progresul real realizat la fiecare activitate si impactul pe care acesta il are asupra lucrarilor

restante si
k. orice modificare a duratei de executie rezultatd in urma unei prelungiri a duratei acordate

de cétre persoana autorizatd de achizitor.

(3) In cazul in care executantul intrzie inceperea lucrarilor, terminarea pregatirilor sau daca nu isi
indeplineste indatoririle prevazute la pct. 15.2 alin.(2), achizitorul este indreptitit si-i fixeze
executantului un termen pana la care activitatea s intre in normal si si il avertizeze ci, in cazul
neconformarii, la expirarea termenului stabilit prezentul contract poate fi reziliat.

15.3- (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfasurarea executiei lucrarilor si de a stabili
conformitatea lor cu specificatiile din anexele la prezentul contract. Partile contractante au
obligatia de a notifica, in scris, una celeilalte, identitatea reprezentantilor lor atestati profesional
pentru acest scop, si anume responsabilul tehnic cu executia din partea executantului si dirigintele
de santier sau, dacd este cazul, altd persoand fizica sau juridicd atestatd potrivit legii, din partea
achizitorului.

(2) Executantul are obligatia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de
munci, in ateliere, depozite si oriunde isi desfdsoard activititile legate de indeplinirea obligatiilor
asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrérilor ascunse.

15.4 Executantul va informa achizitorul cu promptitudine asupra unor posibile evenimente viitoare
care pot apdrea si asupra circumstantelor care pot afecta negativ lucrarile, pot majora pretul
contractului sau pot provoca Iintarzieri In execufia lucrdrilor. Achizitorul poate solicita
executantului sa transmitd o estimare a efectului anticipat al evenimentelor sau circumstantelor
mentionate si/sau o propunere de solutionare a acestora.

- (1) Materialele puse in opera trebuie sd fie de calitatea prevazuta in documentatia de executie;
verificarile si testarile materialelor folosite la executia lucrarilor, precum si conditiile de trecere a
receptiei provizorii si a receptiei finale (calitative) sunt descrise in caietele de sarcini si in cadrul

Planului de Control Verificari si incercéri.
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Executantul are obligatia de a asigura instrumentele, utilajele si materialele necesare pentru
verificarea, misurarea §i testarea lucrdrilor. Costul probelor si incercirilor, inclusiv manopera
aferentd acestora, revin executantului.

Probele neprevazute si comandate de achizitor pentru verificarea unor lucriri sau materiale puse in
operd vor fi suportate de executant, dacd se dovedeste ca materialele nu sunt corespunzitoare
calitativ sau cd manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. in caz contrar,
achizitorul va suporta aceste cheltuieli.

Lucrarile, componentele, materialele si produsele se vor conforma specificatiilor, schitelor,
studiilor, modelelor, esantioanelor si altor cerinte prevazute de contract care trebuie si fie la
dispozifia achizitorului (reprezentantului acestuia) in scopul identificarii pe toatd perioada
executiel.

Executantul este singurul responsabil fatd de achizitor pentru furnizarea si punerea in operi a
materialelor precum si pentru defectiunile ce pot aparea ca urmare a asamblarii lor.

Executantul garanteazd cd materialele, furniturile si echipamentele utilizate sunt noi, de prima
calitate, standardizate si usor de inlocuit intr-un interval de timp redus. Materialele, furniturile si
echipamentele folosite trebuie sa fie conforme cu specificatiile tehnice si reglementirile si normele
europene precum si cu dispozitiile din documentele contractului.

15.5 - (1) Executantul are obligatia de a nu acoperi lucrarile care devin ascunse, fird aprobarea
achizitorului. Termenul in care Achizitorul va emite aprobarea pentru acoperirea lucririlor ce
devin ascunse este de 5 zile. Executantul are obligatia de a notifica achizitorul, ori de céte ori astfel
de lucrdri, inclusiv fundatiile, sunt finalizate, pentru a fi examinate si masurate.

Executantul are obligatia de a dezveli orice parte sau parti din lucrare, la dispozitia achizitorului, si
de a reface aceastd parte sau parti de lucrare, daca este cazul. in cazul in care se constatd ci
lucrarile sunt de calitate corespunzitoare si au fost executate conform documentatiei de executie,
atunci cheltuielile privind dezvelirea si refacerea vor fi suportate de citre achizitor, iar in caz
contracr, de catre executant.

15.6 Executantul va lua pe costul propriu, toate masurile necesare pentru prevenirea si stingerea
incendiilor pe amplasament conform legislatiei aplicabile. Intregul personal va fi instruit in ceea ce
priveste masurile de siguranta, iar executantul va supraveghea modul de aaplicare al acestor
masuri. Executantul va lua de asemenea toate masurile necesare pentru a asigura pe amplasament
echipamentele necesare in caz de incendiu, iar in cazul izbucnirii unui incendiu, va actiona cu
promtitudine, in vederea stingerii acestuia. Executantul va fi direct raspunzator si va acoperi toate
si orice daune aferente consecintelor oricarui incendiu izbucnit pe amplasament.

15.7 In caz de avariere, distrugere, furt sau accidente care au loc pe santier, Executantul va
raspunde fata de terti si va suporta costurile lucrarilor sau remedierea si inlocuirea a

bunurilor/lucrarilor afectate.

16. Intdrzierea, suspendarea si sistarea lucrdrilor

16.1 - In cazul in care:

i) volumul sau natura lucrdrilor neprevazute; sau

ii) conditiile climaterice exceptional de nefavorabile; sau

iii) oricare alt motiv de Intarziere care nu se datoreazad executantului si nu a survenit

prin incélcarea contractului de cétre acesta;

indreptatesc executantul de a solicita prelungirea termenului de executie a lucrarilor sau a oricirei
parti a acestora, atunci, prin consultare, partile vor stabili:

(1) orice prelungire a duratei de executie la care executantul are dreptul,

(2) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adauga la pretul contractului.
16.2.  Achizitorul poate oricand dispune executantului, prin notificare prealabild, suspendarea
executdrii unei parti sau a tuturor lucrarilor. Pe perioada suspendarii, executantul are obligatia de
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proteja, pastra si asigura paza acelei parti sau a tuturor lucrdrilor impotriva deteriorarii, pierderii
sau degradarilor.

16.3. In cazul in care executantul va inregistra Intarzieri si/sau costuri suplimentare ca urmare a
suspenddrii lucrdrilor si/sau ca rezultat al reludirii acestora, executantul va transmite achizitorului o
ingtiintare avind dreptul, dupa caz la o prelungire a duratei de executie dacd terminarea lucrarilor
este sau va fi intdrziatd, si

16.4. Executantul nu va fi indreptdtit la o prelungire a duratei de executie si/sau la plata
costurilor suplimentare astfel cum sunt prevazute la art. 16.3. daca aceasta a survenit ca urmare a
remedierii consecintelor unor lucrdri sau materiale necorespunzitoare sau a consecintelor
omisiunii executantului de a proteja, depozita sau asigura paza.

17.Finalizarea si receptia lucririlor

17.1 Ansamblul lucrarilor sau, daca este cazul, oricare parte a lor, previzut a fi finalizat intr-un
termen stabilit prin graficul de executie, trebuie finalizat in termenul convenit, termen care se
calculeazi de la data inceperii lucrérilor.

17.2 (1) La finalizarea lucrérilor, executantul are obligatia de a notifica, in scris, achizitorului ca
sunt indeplinite conditiile de receptie, solicitidnd acestuia convocarea comisiei de receptie.

(2) Pe baza situatiilor de lucrdri executate confirmate $i a constatirilor efectuate pe teren,
achizitorul va aprecia dacd sunt intrunite conditiile pentru a convoca comisia de receptie. in cazul
in care se constatd cd sunt lipsuri sau deficiente, acestea vor fi notificate executantului, stabilindu-
se si termenele pentru remediere si finalizare. Dupd constatarea remedierii tuturor lipsurilor si
deficientelor, la 0 noud solicitare a executantului, achizitorul va convoca comisia de receptie.

17.3 - Comisia de receptie are obligatia de a constata stadiul indeplinirii contractului prin corelarea
prevederilor acestuia cu documentatia de executie si cu reglementirile in vigoare. in functie de
constatarile facute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge receptia.

18. Testele la terminarea lucrarilor

18.1. Inainte de receptia la terminarea lucrdrilor executantul va transmite achizitorului procesele
verbale cu testele efectuate, documentele conforme cu executia si manualele de exploatare si
intretinere, astfel incat achizitorul sd poati exploata, intretine, demonta, reasambla, ajusta si repara

lucrarile.
18.2. Executantul are obligatia de a nu acoperi lucrérile care devin ascunse, fard notificarea si

aprobarea achizitorului . Executantul are obligatia de a notifica achizitorul, ori de cite ori astfel de
lucrari sunt finalizate, pentru a fi examinate si masurate. In caz contrar, Executantul are obligatia
de a dezveli orice parte sau pérti din lucrare, pe cheltuiela sa si la dispozitia achizitorului, si de a
reface aceastd parte sau aceste parti din lucrare daci este cazul.

19. Perioada de garantie acordatd lucrarilor

19.1- (1) Perioada de garantie a lucrérilor este de ..... de luni si decurge de la data receptiei la
terminarea lucrdrilor fara obiectiuni si pana la receptia finali. Perioada de garantie se prelungeste
cu perioada remedierii defectelor calitative constatate in aceasta perioada.

19.2- (1) in perioada de garantie, executantul are obligatia, in urma dispozitiei date de achizitor, de
a executa toate lucrdrile de modificare, reconstructie si remediere a viciilor si a altor defecte a

caror cauzi este nerespectarea clauzelor contractuale.
(2) Executantul are obligatia de a executa toate activitifile previzute la alin.(1), pe cheltuiala

proprie, in cazul in care ele sunt necesare datorit:
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a) utilizdrii de materiale, de instalatii sau a unei manopere neconforme cu prevederile
contractului;

b) neglijentei sau neindeplinirii de citre executant a oricdreia dintre obligatiile explicite sau
implicite care ii revin in baza contractului.
(3) in cazul in care defectiunile nu se datoreazi executantului, lucririle fiind executate de citre

acesta conform prevederilor prezentului contract, costul remedierilor va fi evaluat si platit ca
lucrdri suplimentare.

19.3- in cazul in care executantul nu executd lucrdrile previzute la clauza 19.2 achizitorul este
indreptatit si angajeze si s pliteasca alte persoane care si le execute. Cheltuielile aferente acestor
lucréri vor fi recuperate de catre achizitor de la executant sau retinute din sumele cuvenite acestuia.

20. Modalititi de platdi

20.1 — Achizitorul are obligatia de a efectua plata catre executant in termen de 30 zile de la
inregistrarea facturii la sediul achizitorului, dupa ce situatia de lucrdri si documentele justificative
au fost verificate/confirmate de dirigintele de santier si acceptate de reprezentantul achizitorului.
Situatiile intermediare de lucriri vor sta la baza intocmirii situatiilor intermediare de plata.

20.2 — Situatia de lucrari va fi insotita de:

- Adresa de inaintare cu opis in care vor fi enumerate documentele atasate

- Centralizatoare pe obiecte si pe categorii de lucrari

- Masurétori (atasamente) pentru lucrdri executate (pentru fiecare articol de deviz)

- Confirmarea stadiului lucrérilor conform graficului fizic si valoric acceptat.

Daci este cazul, se vor atasa:

Procese Verbale de Receptie Calitativa a Lucririlot/Procese verbale de Faze Determinante

Probe, teste, Incarcéri si/sau rapoarte

Certificate de calitate

Certificate de performanta

Declaratii/Certificate de conformitate

Agremente tehnice

Fise tehnice

Formulare de aprobare a materialelor si a echipamentelor

20.3 - (1) Se pot face pléti partiale in cuantum de pana la 70% din valoarea totald a contractului, la
cererea executantului (antreprenorului), la valoarea lucrérilor executate conform contractului
verificate, confirmate de dirigintele de santier si acceptate de reprezentantul achizitorului.
Lucririle executate trebuie sa fie dovedite ca atare printr-o situatic de lucriri intermediari,
intocmita astfel incat sa asigure o rapida si sigurd verificare a lor.

(2) Platile partiale se efectueazd, pe baza facturii fiscale transmise de catre executant emisa in
temeiul situatiilor de plata acceptate de achizitor si nu influenteaza responsabilitatea si garantia de
buna executie a executantului; ele nu se considerd, de catre achizitor, ca receptie a lucririlor
executate.

20.5 - Plata facturii finale se va face dupd verificarea si acceptarea situatiei de platd definitive de
catre achizitor. Dacd verificarea se prelungeste din diferite motive, dar, in special, datoriti unor
eventuale litigii, contravaloarea lucrdrilor care nu sunt in litigiu va fi platitd imediat.

20.6 - Contractul nu va fi considerat terminat pana cand procesul-verbal de receptie finald nu va fi
semnat de comisia de receptie, care confirméd cd lucrdrile au fost executate conform contractului.
Receptia finald va fi efectuatd conform prevederilor legale, dupa expirarea perioadei de garantie.

21. Ajustarea pretului contractului

17



21.1 - Pentru lucrérile executate, platile datorate de achizitor executantului sunt cele declarate in
propunerea financiard, anexa la contract.
21.2 - Pretul contractului este ferm In lei. Nu se acordi avans.

22, Asigurdri
22.1 - (1) Executantul are obligatia de a incheia, inainte de inceperea lucrarilor, o asigurare ce va

cuprinde toate riscurile ce ar putea apare privind lucrérile executate, utilajele, instalatiile de lucru,
echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu si reprezentantii imputerniciti sa verifice, sd
testeze sau sd receptioneze lucrdrile precum si daunele sau prejudiciile aduse cétre terte persoane
fizice sau juridice.

(2) Asigurarea se va incheia cu o agentie de asigurare. Contravaloarea primelor de asigurare va fi
suportata de citre executant din capitolul “Cheltuieli indirecte”.

(3) Executantul are obligatia de a prezenta achizitorului, ori de céte ori i se va cere, polita sau
politele de asigurare si recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

(4) Executantul are obligatia de a se asigura ca subantreprenorii au incheiat asigurari pentru toate
persoanele angajate de ei. El va solicita subantreprenorilor sa prezinte achizitorului, la cerere,
politele de asigurare si recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

22.2 Achizitorul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensatii platibile
prin lege, In privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei
persoane angajate de executant, cu exceptia unui accident sau prejudiciu rezultdnd din vina
persoanei achizitorului, a agentilor sau a angajatilor acestora.

23. Amendamente
23.1 - Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea

clauzelor contractului, prin act aditional.

(1) Executantul are obligatia de a notifica prompt achizitorului despre toate erorile, omisiunile,
viciile sau altele asemenea descoperite de el in proiect sau in caietul de sarcini pe durata
indeplinirii contractului.

(2) Modificarea contractului de achizitie publicd, in cursul perioadei sale de valabilitate se face
doar in conditiile prevazute de legislatia achizitiilor publice, prin act aditional la prezentul contract.

24. Subcontractanti

24.1 - Executantul are obligatia de a incheia contracte cu subcontractantii desemnati, in aceleasi
conditii in care el a semnat contractul cu achizitorul.
24.2 - (1) Executantul are obligatia de a prezenta la incheierea contractului toate contractele

incheiate cu subcontractantii desemnati.
(2) Lista subcontractantilor, cu datele de identificare ale acestora se constituie in anexe la contract.

24.3 - (1) Executantul este pe deplin rdspunzitor fatd de achizitor de modul in care indeplineste
contractul. (2) Subcontractantul este pe deplin raspunzitor fatd de executant de modul in care isi
indeplineste partea sa din contract.

24.4 - Executantul poate schimba oricare subcontractant numai daci acesta nu si-a indeplinit
partea sa din contract sau si-a indeplinit-o necorespunzator. Schimbarea subcontractantului nu va
modifica pretul contractului si nu se va efectua decat dupd notificarea achizitorului si primirea
aprobidrii din partea acestuia.

24.5 - Executantul nu are dreptul de a inlocui subcontractantii nominalizati in cazul in care
inlocuirea acestora conduce la modificarea propunerii tehnice sau financiare, anexa la prezentul
contract.

24.6 - Executantul va raspunde pentru actele si faptele subcontractantilor sai si ale expertilor,
agentilor, salariatilor acestora, ca si cum ar fi actele sau faptele sale. Acceptarea de catre achizitor
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a subcontractérii oricarei parti a prezentului contract nu va elibera executantul de niciuna dintre
obligatiile sale din prezentul contract.

25. Cesiunea
25.1 - Executantul are obligatia de a nu transfera total sau partial obligatiile sale asumate prin

contract.

25.2 Intr-un contract de achizitie publica este permisd doar cesiunea creantelor niscute din acel
contract, obligatiile ndscute riménind in sarcina partilor contractante, astfel cum au fost stipulate
si asumate initial.

25.3 - Executantul poate cesiona dreptul sdu de a incasa contraprestatia lucrdrilor executate, in
conditiileprevazute de dispozitiile Codului Civil si Codului Fiscal.

25.4- Solicitdrile de platd catre terti pot fi onorate numai dupa operarea unei cesiuni in conditiile

art. 25.3.

26. Rezilierea contractului

26.1 - Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de cétre una din parti da
dreptul partii lezate de a considera contractul de drept reziliat, rezilierea operadnd in termen de
5 zile de la comunicarea declaratiei de reziliere trimisa de partea lezata, daca in termenul de 5
zile acordat, obligatiile care au facut obiectul contractului nu sunt indeplinite de partea
notificatd. Rezilierea va opera in conditiile astfel precizate féard interventia instanfei de
judecata si de a pretinde plata de daune-interese.

26.2 - Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul de lucrari in
cel mult 30 de zile de la aparitia unor circumstante care nu au putut fi prevazute la data incheierii
contractului si care conduc la modificarea clauzelor contractuale astfel incat indeplinirea

contractului respectiv ar fi contrara interesului public.

27. Incetarea contractului
27.1. Prezentul contract inceteazi in urmaétoarele cazuri:
a) partile convin de comun acord incetarea contractului;
b) expirarea duratei contractului;
¢) prin reziliere, in conditiile prezentului contract ;
d) in cazul dizolvarii, lichidarii, falimentului, retragerii autorizatiei de functionare a unuia

din contractanti;
e) prin denuntare unilaterald in conditiile prevazute la art.223(1) din legea 98/2016, si ale

prezentului contract ;
f) prin imposibilitate de executare, in conditiile art.28.

28. Suspendarea contractului
28.1 In cazul in care executarea Contractului este viciatd de erori substantiale, nereguli sau fraudi,

Achizitorul va suspenda executarea acestuia.

28.2 in cazul in care erorile substantiale, neregulile sau frauda, sunt imputabile executantului,
Achizitorul poate suplimentar suspenddrii, sd refuze efectuarea platilor sau poate proceda la
recuperarea sumelor deja plétite, proportional cu gravitatea erorilor, neregulilor sau fraude.

29. Fortd majora
29.1 - Forta majora este constatatd de o autoritate competentd.

29.2 - Forta majord exonercazi pirtile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin

prezentul contract, pe toatd perioada in care aceasta actioneaza.
29.3 - indeplinirea contractului va fi suspendati in perioada de actiune a fortei majore, dar fird a

prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pna la aparitia acesteia.
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29.4 - Partea contractantd care invoca forta majord are obligatia de a notifica celeilalte parti,
imediat si in mod complet, producerea acesteia si s ia orice masuri care ii stau la dispozitie in
vederea limitdrii consecintelor.

29.5 - Daci forta majora actioneazd sau se estimeazi cd va actiona o perioadd mai mare de 1
luni, fiecare parte va avea dreptul si notifice celeilalte pirti incetarea de plin drept a prezentului
contract, fard ca vreuna din parti sa poatd pretinde celeilalte daune-interese.

29.6- Nu va reprezenta o incilcare a obligatiilor din prezentul contract de cétre oricare din parti
situafia 1n care executarea obligatiilor este impiedicatd de Imprejurdri de fortd majora care apar
dupd data semndrii Contractului de cétre parti.

29.7.- Executantul nu va raspunde pentru penalititi contractuale sau reziliere pentru neexecutare
dacd, si In mésura 1n care, intarzierea in executare sau altd neindeplinire a obligatiilor din prezentul
Contract este rezultatul unui eveniment de fortd majord. in mod similar, Achizitorul nu va datora
dobanda pentru platile cu intarziere, pentru neexecutare sau pentru rezilierea de citre executant
pentru neexecutare, dacd, si in masura in care, intarzierea Achizitorului sau altd neindeplinire a
obligatiilor sale este rezultatul fortei majore.

29.8- Daci oricare parte considerd cd au intervenit imprejurari de forta majorad care pot afecta
indeplinirea obligatiilor sale, va notifica imediat celeilalte parti cu privire la natura, durata
probabild si efectul probabil al imprejurdrii de fortd majord. in lipsa unor instructiuni scrise
contrare ale achizitorului, executantul va continua indeplinirea obligatiilor sale in baza
Contractului In masura in care acest lucru este posibil in mod rezonabil si va cauta toate mijloacele
rezonabile alternative, pentru indeplinirea obligatiilor sale care nu sunt afectate de evenimentul de
fortd majord. Executantul nu va utiliza asemenea mijloace alternative decét in urma instructiunilor
in acest sens ale achizitorului, sau ale persoanei autorizate a acestuia.

29.9 Dacd executantul suportd costuri suplimentare ca urmare a conformdrii cu instructiunile
achizitorului sau a utilizarii de mijloace alternative potrivit art. 28.8 totalul sumelor
corespunzdtoare acestor costuri va fi certificat de catre achizitor.

30. Solutionarea litigiilor
30.1 - Achizitorul si executantul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabild, prin

tratative directe, orice neintelegere sau disputd care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legitura cu

indeplinirea contractului.
30.2 - Dacd, dupa 30 de zile de la inceperea acestor tratative neoficiale, achizitorul si executantul

nu reusesc sa rezolve in mod amiabil o divergentd contractuald, fiecare poate solicita ca disputd sa
se solutioneze-in prima instantd de catre sectia comerciald a Tribunalului in circumscriptia caruia
se afla sediul autoritatii contractante in conditiile legii privind achizitiile publice si ale dreptului

comun.

31. Limba care guverneazd contractul
31.1 - Limba care guverneaza contractul este limba romana.

32. Comunicari
32.1 - (1) Orice comunicare intre pérti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie si

fie transmisa 1n scris.
(2) Orice document scris trebuie inregistrat atdt in momentul transmiterii cit si in momentul

primirii.
32.2 - Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail cu
conditia confirmarii in scris a primirii comunicarii.

33. Legea aplicabild contractului
33.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.
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34.Nulitati
34.1.- Dacd o clauzi a acestui contract va fi declarati nuld, celelalte prevederi ale contractului nu

vor fi afectate de aceasta nulitate. Pirfile convin ca orice clauzi declarati nuli s fie inlocuiti

printr-o alta
clauza care sd corespunda cat mai putin cu spiritul contractului. in cazul in care, ca urmare a

demersurilor facute de parti, clauza declarati nuli nu poate fi inlocuitd cu una care si corespundi
cat mai pufin cu spiritul contractului si aceasti clauzi este de esenfa contractului, contractul se va

rezilia de plin drept.

Parfile au inteles sa incheie azi .......... prezentul contract in doud exemplare, cite unul
pentru fiecare parte.

EXECUTANT ACHIZITOR
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